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DOCUMENTO DE COSOLIDACION DE RESPUESTAS EMITIDAS POR 
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P., A LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA 
No. 001 DE 2020, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TUN EL 19 DE LA CONDUCCION DE 
AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP".

OBSERVACION PRESENTADA POR LA EMPRESA BAJO TIERRA 
CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.

I.

"Asunto: Observaciones a Proyecto Reglas de Participacion.
Referenda: Invitacidn Publica No. 001 de 2020 con objeto "CONSTRUCCION 
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TUNEL 19 DE LA CONDUCCION 
DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP".

1. Solicitamos nos informen como podemos realizar la inscripcion de 
proveedores de manera virtual, teniendo en cuenta que solo es necesario 
entregar el formulario de inscripcion firmado, fotocopia de la cedula del 
representante legal, fotocopia del RUT actualizado con especificacion del 
tlpo de regimen y la camara de comercio. Lo anterior, con la finalidad de 
evitar la asistencia a las instalaciones y dado que los documentos 
solicitados pueden ser perfectamente recibidos de manera virtual.

2. Solicitamos sea publicado el presupuesto oficial del presente proceso, as! 
como el desglose del AIU determinado por la Entidad, con la finalidad de 
poder estudiar en detalle las obras a contratar y poder realizar las 
respectivas observaciones que encontremos al respecto.

3. Solicitamos un desglose de los impuestos, tasas y contribuciones que 
a plica n para el presente proceso de seleccidn.

4. Solicitamos nos Informen como se puede acceder a la informacion de 
pianos, estudios y disehos del proyecto.

5. Solicitamos nos aclaren si los analisis de precios unitarios deben ser 
entregados por los proponentes junto con su propuesta, o si solo es por el 
adjudicatario.

_6. Solicitamos aclaracion respecto al valor del presupuesto oficial y el plazo
del contrato, toda vez que en el documento Proyecto Reglas de 

aoMoi Participacion se indica que el valor del contrato es de $3,144,265,260 con 
un plazo de 5,0 meses, pern en los estudios previos se indica que es por un 
valor de $3,126,612,420 y un plazo de 6,5 meses.
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7. Solicitamos nos informen si la audiencia de alcance de aclaracion de 
pliegos y discusion asignacion de riesgos es de caracter obligatorio.

8. Solicitamos aclaracion respecto a lo indicado en el numeral 2.4.1. 
OBLIGACIONES GENERALES del documento Proyecto Reglas de 
Participacion, sub-numeral 2.4.1.4., en lo referente a los "requerimientos 
prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos": 
dEsto no es una actividad que ya debe entregar la Entidad para la 
ejecucion de las obras? dCual es el alcance de dichos tramites prediales y 
de servidumbres por parte del futuro contratista?

9. Solicitamos publicacion del desglose de los gastos administrativos del 
proyecto en donde podamos evidenciar que la Entidad ha tenido en cuenta 
todos los requerimientos contenidos en el numeral 2.4.1. OBLIGACIONES 
GENERALES del documento Proyecto Reglas de Participacion, como lo son: 
actas de vecindad, valla informativa, plan de calidad, revision de estudios, 
disehos y cantidades de obra, construccion de campamentos, 
cerramientos, sehalizacion, servicios publicos (suministro y adecuacion), 
ajuste de manual de operaciones, capacitaciones, pianos record, protocolos 
COVID-19, entre otros.

10. Solicitamos a la entidad nos aclare como ha considerado el tema de 
ajustes de mano de obra, salarios y aumento de precios en insumos para el 
aho 2021, teniendo en cuenta que el presente contrato no tiene 
contemplada una formula de reajuste y mas de 3 meses de ejecucion del 
proyecto seran realizados en el 2021.

11. En busca de una mayor plural id ad de ofe rentes, solicitamos bajar el 
requerimiento solicitado para el indicador financiero "LIQUIDEZ" y dejarlo 
en mayor o igual a uno (1.0), teniendo en cuenta los indicadores 
dispuestos por Colombia Compra Eficiente en sus pliegos tipo:

Matriz 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

indice de Liquidez >1
indice de Endeudamiento <70%
Razon de Cobertura de Intereses >1
Capital de Trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del Patrimonio >0
Rentabilidad del Active >0
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RESPUESTAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.

Al punto 1. El proceso de inscripcion de proveedores en Empresas Publicas de 
Armenia E.S.P., puede ser realizado asf: Para realizar la inscripcion a 
proveedores de Empresas Publicas de Armenia ESP de manera virtual, se debe 
ingresar a la siguiente pagina https://epa.gov.co/contratacion/inscripcion- 
proveedores

En el link de inscripcion a proveedores descargar el formulario, diligenciar, 
adjuntar fotocopia de la cedula del representante legal, o persona natural, 
tarjeta profesional, Rut, certificado de existencia y representacion legal si es el 
caso.

Una vez diligenciado, remitirlo al correo asqerencia@epa.qov.co para proceder 
al registro.

Al punto 2. En razon a esta observacion y de otras observaciones recibidas 
por la entidad dentro del termino inicial de publicacion de documentos previos, 
relacionada con la publicacion de diferentes documentos, Empresas Publicas de 
Armenia E.S.P., mediante aviso informo sobre la modificacion al cronograma 
inicial del proceso de seleccion, indicando que el plazo de observaciones se 
ampliana nuevamente por el mismo termino inicial, esto es, por cinco (5) dfas 
habiles, termino durante el cual se procedio a publicar el presupuesto oficial, y 
demas documentos previos, motive por el cual los mismos ban podido ser 
verificado en la pagina web institucional.

Al punto 3. Conforme es indicado en las reglas de participacion de la 
invitacion publica No. 001 de 2020, el proponente debera considerar en su 
oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, 
ejecucion y cierre y balance financiero (liquidacion) del contrato a que haya 
lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el 
numeral GARANTIAS del presente documento y todos los demas impuestos que 
se generen por la celebracion de este contrato.
Teniendo claro lo anterior, es menester sehalar que en lo que respecta a los 
impuestos, tasas y contribuciones, estos fueron publicados y desglosados en 

Analisis de Precios Unitarios.

todo caso es obligacion del proponente tener en cuenta todos los 
j^npuestos, tasas, contribuciones y erogaciones que se encuentran a su cargo 

r la suscripcion y ejecucion del respective contrato.19V

* Superservicios
*op*nn«n(*ncU S«rvlCK» 

ftjbOeoi OorMcHUrtm

Lu tuif'iUu cU. Udx-s
lutuiLi.eoagov.co

Centro flclministrativo Municipal - CAM - PBX 7M11780

https://epa
mailto:asqerencia@epa.qov.co




Al punto 4. Como se senalo en el punto dos (2) junto con la ampliacion a los 
plazos de publicacion de los documentos previos, fueron publicados los 
documentos pertinentes, no obstante, cualquier otra informacion que sea 
requerida de manera puntual por alguno(s) interesada puede ser consultada en 
las dependencias de Empresas Publicas de Armenia E.S.P., edificio CAM piso 6, 
en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a las 2:00 p.m.

Al punto 5. Se aclara que los Analisis de Precios Unitarios solo deberan ser 
presentados por el proponente adjudicatario, en todo caso, una vez 
presentados los mismos estaran sujetos a aprobacion por parte de Empresas 
Publicas de Armenia E.S.P., ya que los mismos deberan estar acordes con los 
precios ofertados y en todo caso las actividades deberan ser consistentes con 
los API) de la Entidad, todo lo cual se vera reflejado en las Reglas de 
Participacion Definitivas.

Al punto 6. Se aclara que el presupuesto oficial del contrato corresponde a la 
suma de TRES MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($3.126.612.420.oo), ello conforme con los 
analisis y costo de mercado establecidos por la entidad. De igual manera es 
preciso manifestar que el plazo de ejecucion corresponde a Seis meses y 
Quince dias (6.5) meses. Estos aspectos seran aclarados en las Reglas de 
Participacion Definitivas.

Al punto 7. Tal y como se establecio en los proyectos de reglas de 
participacion, la audiencia de alcance y aclaracion y de discusion de riesgos, no 
tienen la condicion de ser un requisite habilitante, motive por el cual la 
participacion en la mismas dependera de cada interesado, sin que en todo caso 
ello constituya una condicion para participar del proceso de seleccion.

Al punto 8. La entidad considera pertinente resolver favorablemente la 
observacion presentada por el interesado, ya que como bien lo senala la 
obligacion de constitucion de servidumbres no debe ser obligacion a cargo del 
future contratista, motive por el cual se aclara que a la fecha se cuenta con los 
permisos y servidumbres requeridos, motive por el cual en las reglas de 
participacion definitiva sera retirada esta obligacion de las que se encuentran a 
cargo del contratista.

Al punto 9. Como ya se senalo los documentos previos y de planeacion del 
proceso de seleccion, en donde se encuentra el presupuesto ha sido publicado 

r la entidad y en ellos encontraran la informacion necesaria para presentar 
_ srta y para la ejecucion del contrato.

1 SO 900)

Al punto 10. Como bien ha sido indicado en el presente caso no se ha 
'W i^S&ablecido formula de reajuste y el presupuesto oficial, esto es el analisis de 

^Jjjj&to ha sido calculado teniendo en cuenta el periodo de ejecucion delIBCSIH
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contrato, asi como que parte del mismo sera ejecutado en la proxima vigencia 
presupuestal, motivo por el cual se reitera que se trata de una situacion 
previamente conocida por los interesados y proponentes, de ahi que la 
ejecucion de parte del objeto contractual en el ano 2021 no corresponde a un 
hecho imprevisto, sino que se trata de una situacion plenamente conocida, que 
no puede dar lugar a reconocimiento economico alguno.

Al punto 11. En lo que respecta al indice de liquidez, me permito exponer lo 
siguiente:

"Con el fin de poder realizar un proyecto que no dene andcipo, esto establece que la 
empresa debe tener recursos no compromeddos para ejecutar una obra que tendra 
que adquirir bienes y servicios para su ejecucion, previo al pago de estos por parte del 
contratante.

El calculo del indice de liquidez el cual se realiza, restando los acdvos corrientes de los 
pasivos corrientes, establece la capacidad para cubrir sus obligaciones actuates, 
requiere que la empresa tenga un indice mayor de 1, para cubrir las nuevas 
obligaciones a que se comprometera una vez suscritos los compromisos con un nuevo 
contrato.

Por tratarse de una actividad nueva, el musculo financiero para soportar dicha obra 
debera tener disponible un indice mayor a 1 ya que esta nueva obra no esta contenida 
en el giro normal del negocio; por tal razon para este contrato se requiere que los 
proponentes cuenten con recursos para asumir de manera inmediata las obligaciones, 
y que el mismo no este sujeto a terceros para poder cumplir con las nuevas 
obligaciones, en el entendido que no recibiran recursos de anticipo para cumplir con las 
nuevas obligaciones adquiridas como consecuencia de la adjudicaci6n de la obra en 
cuestion. A! respecto se recomienda dejar el indice en 1.5, como se establecio 
anteriormente y no reducir el mismo, evitando que la obra no se desarrolle hasta la 
consecucion de los recursos requeridos para el desarrollo del contrato.

Al respecto se tiene entonces que "Los indicadores de liquidez son utilizados para 
medir la solidez de la base financiera de una entidad, es decir, determinan si una 
empresa cuenta con musculo financiero para asumir oportunamente el pago de sus 
deudas" actuates, y no de las futuras. Por ello se ratified el indice de 1.5, en el 
componente de liquidez.

Respuesta entregada por el Dr. CARLOS ALBERTO MONTEALEGRE ESCOBAR Director 
de Financiamiento
Empresas Publicas de Armenia ESP. "

^ II. OBSERVACION PRESENTADA POR ARGON.
ISO 900)

A^eto: "CONSTRUCCION PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
W £3miEL 19 DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE 

ENIA ESP"
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Referenda: Observacion al proceso de Invitacion Publica 001 de 2020, en 
adelante el "Proceso de Contratacion".

Respetados senores, Atendiendo a la informacion contenida en las condiciones 
de participacion del proyecto, solicito a la entidad:

1) Para el numeral 5.1.4.2 Experiencia especifica, se solicita disminuir los 
requerimientos en cuanto a los ml de tubo a instalar a 80m y el acero de 
refuerzo a 5000 Kg, en vista de: 1) El proceso constructive de estos items 
obedece a una logica repetitiva, pues su seccion transversal no varia y 2) La 
presente solicitud no cambia el objetivo fundamental de la entidad, pues se 
sigue demostrando experiencia en los items solicitados.

2) Para el mismo numeral mencionado, solicito que para acreditar las 
cantidades se permitan acreditar en caso de consorcios el 100% de las 
mismas, pues en este tipo de figura todos los consorciados son solidarios y 
responden por el 100% de las actividades contratadas indiferentemente del 
porcentaje de participacion que hayan tenido. Es claro que la entidad es 
autonoma en sus decisiones y en los requisites que esta solicita, no obstante y 
buscando participacion en el proceso de contratacion, se solicita a la entidad 
aceptar las observaciones presentadas en el presente documento.

RESPUESTAS DE LA ENTIDAD:

Al punto 1. En lo que respecta a la experiencia especifica, vale la pena indicar 
que conforme con los postulados que rigen la actividad contractual de las 
entidades del Estado, las condiciones requeridas dentro del proceso de 
seleccion deben ser adecuadas y proporcionales al objeto del contrato, y en 
ese sentido vale la pena mencionar que la experiencia que se esta requiriendo 
en el presente proceso de seleccion, no solo esta directamente relacionada con 
el objeto del contrato y las actividades a ejecutar, sino que ademas la misma 
resulta totalmente proporcional, si se tiene en cuenta que con respecto a los 
ml de tubo a instalar, se instalaran 323 ml, mientras que solo se esta pidiendo 
como experiencia 160 ml, esto es, el equivalente al 50 %, similar a lo que 
ocurre con el acero de refuerzo, cuya ejecucion contractual correspondera a 
51.428 Kg, y el requerimiento hace alusion a 25.000 Kg, lo significa tan solo 
49%.

'.onforme con lo indicado la entidad no considera pertinente modificar las 
opdiciones de experiencia requerida, pues las mismas resultan ser adecuadas 

roporcionales al objeto del contrato y a las actividades a ejecutar.

punto 2. Es importante precisarle al interesado que, en materia contractual 
atal, conforme con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993,
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tanto los consorcios, como las uniones temporales asumen obligaciones 
solidarias, cosa distinta es que cuando haya sanciones por incumplimientos 
contractuales, las mismas son aplicadas de manera proporcional a los 
miembros de las uniones temporales. Asi las cosas, en ambas figuras en lo que 
refiere a las obligaciones asumidas por los miembros, tienen el caracter de 
solidarias, por lo que entonces tal condicion no justifica darle un tramite 
diferente en cuanto a la experiencia obtenida en desarrollo de contratos 
ejecutados bajo estas figuras asociativas, y en ese orden de ideas en el 
presente proceso de seleccion la experiencia adquirida tanto por los consorcios, 
como las uniones temporales sera tenida en cuenta conforme a los porcentajes 
de participacion de cada uno de sus miembros dentro de la correspondiente 
figura asociativa y en ese orden de ideas el proceso de seleccion no sufrira 
modificacion.

III. OBSERVACION PRESENTADA POR GERONIMO ARCE:

Como future proponente solicito la publicacion del presupuesto oficial en 
formato Excel, toda vez que ni en los pliegos de condiciones, ni en los estudios 
previos, ni en ningunos de los documentos publicados en el proceso aparece el 
presupuesto, esto es desde todo punto de vista ilegal, ya que la entidad oculta 
informacion fundamental tanto para la presentacion de la oferta como para el 
estudio de perfectibilidad que debemos hacer los proponentes y resultado de 
este observar a las entidades sobre las posibles falencias del proyecto.

Ademas de lo anterior, solicito que se respete el derecho a la observancia por 
parte de los proponentes, y se respete el mismo periodo a observar al proyecto 
de pliegos desde el memento en que se publique el presupuesto del proceso.

Att Geronimo Arce 
Futuro Proponente

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Como se indico en respuesta anterior, la entidad atendiendo esta solicitud 
indico mediante aviso la ampliacion y modificacion del cronograma del proceso 
de seleccion, mediante el cual la publicacion de los proyectos de reglas de 
participacion y demas documentos previos fue ampliada durante otros cinco 
(5) dias habiles, tiempo durante el cual se publico el presupuesto y demas 
^cumentos pertinentes, ya que por un error se habia publicado documento de 

resupuesto" que no correspondia a este proceso.
i la cosa, mediante tal publicacion se subsano tal situacion y se otorgo el 

pmismo periodo para que todos los interesados pudieran tener acceso a los 
Sipumentos previos y de ser el caso presenter observaciones.
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IV. OBSERVACION PRESENTADA POR JULIANA GIRALDO 
CARDONA

Por medio de la presente muy amablemente hago las siguientes observaciones 
y solicitudes en cuanto a las reglas de participacion del contrato en asunto.

1. El presupuesto que la entidad subio en la plataforma de licitaciones ERA no 
es el presupuesto oficial de la obra a desarrollar.

2. Solicito presupuesto oficial con el animo de corroborar que la experiencia 
especifica solicitada coincida con la obra a desarrollar y como tal tenerla como 
soporte para poder presentar la oferta.

3. De igual manera solicito dentro del cronograma se establezca fecha de visita 
dirigida por la entidad ya que para poder conocer los pormenores y tener 
claridad absoluta de la obra a desarrollar, por la complejidad de la misma, se 
hace necesario el direccionamiento de los funcionarios ERA encargados del 
proyecto en el sitio de la obra.

4. En el proyecto de reglas de participacion se habla de unos anexos y 
formatos establecidos en la entidad los cuales no aparecen en este ni en 
ningun otro archive, solicitando se de claridad al respecto y se adjunte todos 
los anexos formatos establecidos.

5. En el personal mmimo requerido punto 5.1.4.4. Se solicita que el 
especialista en geotecnia en el posgrado, se permita posgrado en geotecnia o a 
fines, que dentro del pensum del posgrado se verifique que en su materia se 
encuentre la geotecnia de tuneles.

6. Para la experiencia requerida se permita como siempre ha sido por parte de 
la entidad que la experiencia adquirida en consorcios sea validada en un 
100%.

7. En lo referente al ingeniero residente se valide tambien la experiencia como 
director de obra como lo permite la ley 030 de 2017.
Muchas gracias por su atencion,

JULIANA GIRALDO CARDONA 
Ingeniera-Civil

I. +57 3229112922

ESPUESTAS DE LA ENTIDAD:
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Al punto 1. Como se indico en respuestas anteriores tales documentos fueron 
debidamente publicados y ampliados los plazos de su publicacion para que 
todos los interesados accedieran a ellos y presentaran de ser el caso 
observaciones.

Al punto 2. El presupuesto oficial y demas documentos fueron debidamente 
publicados durante el termino de cinco (5) dias habiles, ello conforme a la 
ampliacion al cronograma del proceso, razon por la cual todos los interesados 
ban podido tener acceso a dicha informacion.

Al punto 3. La visita al sitio de las obras, no constituye un requisite de 
participacion dentro del proceso de seleccion, ello corresponde a una obligacion 
de los proponentes en el sentido de que es deber conocer las condiciones 
propias de los sitios de las obras, razon por la cual su no realizacion no genera 
rechazo, o no habilidad de la propuesta dentro de un proceso de seleccion, 
pero no puede el future contratista sustentar reconocimientos economicos por 
no realizar dicha visita, motive por el cual aquellos interesados en realizar la 
visita orientados por personal de la entidad contratante, deberan asi solicitarlo 
a fin de coordinar la misma.

Al punto 4. Los formatos seran publicados junto con las reglas de 
participacion definitiva, ya que refiere a los formatos para presentar propuesta.

Al punto 5. Conforme con los analisis realizados por empresas publicas de 
Armenia, sera permitido especialista en geotecnia y/o especialista en areas 
afines a la Geotecnia, dado que estos son los perfiles requeridos para la 
adecuada ejecucion de las obras, agregando que el hecho de un postgrado 
contenga dentro de su pensum academico una materia referente a geotecnia, 
no lo convierte en un especialista en tal area.

Conforme con lo anterior en las reglas de participacion definitiva se incluira 
para tal caso especialista en geotecnia y/o especialista en areas afines a la 
Geotecnia.

Al punto 6. Como se expuso en respuesta anterior en el presente caso la 
experiencia adquirida como miembro de consorcio, o union temporal sera 
tenida en cuenta conforme con los porcentajes de participacion del miembro, 
motive por el cual en este aspecto no seran modificadas las condiciones de 
participacion dentro del proceso de seleccion.

'(ik ) Al punto 7. En lo que respecta a que se valide para el ingeniero residente, la 

^experiencia obtenida como director de obra, la entidad considera pertinente 
solver favorablemente tal observacion y en ese sentido se modificara en las 
glas definitivas, permitiendo como valida para ese caso la experiencia 
iquirida como director de obra.
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VI. OBSERVACION PRESENTADA POR LINA OCAMPO

Buenas tardes, de manera atenta hago solicitud para que en las reglas de 
participacion del proceso "Construccion para el reforzamiento estructural del 
tunel 19 de la conduccion de agua cruda de empresas publicas de armenia 
ESP" se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que en la experiencia especifica; el diametro de tubena a presion de 36" 
solicitado sea superior a 18", dado que la tubena de 36" es muy poco usual su 
instalacion. y con respecto tambien a los kilos de acero si por favor pueden 
pasar de 25.000 a 10.000.

2. Que sea publicado en la plataforma en presupuesto oficial con el fin de 
revisar que la experiencia especifica solicitada coincida con la obra y 
actividades que se van a ejecutar y tener como soporte este presupuesto para 
presenter la oferta.

3. Con respecto al punto 5.1.4.4., personal minimo requerido, seria bueno que 
aceptaran dentro del pos grado de geotecnia otras especializaciones a fines, ya 
que dentro de los planes academicos de otras especializaciones, se encuentra 
la materia referente.

Muchas gracias por su atencion,

LINA OCAMPO 
Ingeniera civil. 
Calle 10 Nro. 15-33 
Armenia, Quindio.
+ 57 310 830 5212

RESPUESTAS DE LA ENTIDAD.

Al punto 1. La experiencia requerida como fue indicado anteriormente ha sido 
requerida de manera proporcional y adecuada a las actividades a ejecutar, de 
ahi que el diametro de la tuberia corresponda a un factor no solo importante, 
sino equivalente a la tuberia que sera instalada igual y/o mayor a 36" y los 
kilos de acero requeridos corresponden tal solo al 49%, del acero que sera 
requerido, motivo por el cual tales condiciones no seran modificadas, pues 

ultan ser adecuadas y proporcionales al contrato y actividades a ejecutar.fC
SO 9001

SlAPpunto 2. De manera reiterada se ha informado que el presupuesto oficial y 
as documentos previos se encuentran debidamente publicados y que los
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interesados han tenido el termino ampliado de cinco (5) dias habiles para 
consultar y observar sobre los mismos.

Al punto 3. Conforme con los analisis realizados por empresas publicas de 
Armenia sera permitido especialista en geotecnia, y/o especialista en areas 
afines a la Geotecnia, dado que estos son los perfiles requeridos para la 
adecuada ejecucion de las obras, agregando que el hecho de un postgrado 
contenga dentro de su pensum academico una materia referente a geotecnia, 
no lo convierte en un especialista en tal area.

Conforme con lo anterior en las reglas de participacion definitive se incluira 
para tal caso especialista en geotecnia, y/o especialista en areas afines a la 
Geotecnia.

VII. OBSERVACION PRESENTADA POR JUAN RIOS

buenas tardes, 
senores ERA, ESP

1. favor aclarar en el proceso "CONSTRUCCION PARA EL REFORZAMIENTO DEL TUNEL 19 DE LA 
DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA" que el valor total 
del presupuesto asignado en el proyecto de reglas de participacion es de $3,144,265,260.00 
m/ctey en el presupuesto de obra es de $ 3.126.612.420.00 m/cte. Por lo tanto, solicito a la 
entidad aclarar cual es el valor final del proceso licitatorio ya que los indicadores y varies aspectos 
del proceso dependen de este valor.

2. Solicitar que la experiencia adquirida en consorcio sea valida en un 100% en cuanto a 
cantidades.

3. Aclarar en la experiencia especifica se solicita demostrar las cantidades de:

- suministro e instalacion de tuberia a presion mayor a 100 psi de diametro mayor o igual a 36" en 
una longitud de 160 ml.

Y en el presupuesto oficial en el capitulo 1.3 suministro e instalacion de tuberia y accesorios 
dentro del ite el item 1.3.1 se describe suministro e instalacion de tuberia PEAD alcantarillado DN 
900 mm (D= 36").

—Por tanto, la experiencia solicitada no es congruente con la actividad descrita en el presupuesto 
cial y en animo de una absoluta claridad e igualdad de oferentes solicitamos esta se determine 

Sf * s°°de una manera simple y clara y ligado al presupuesto del proceso se solicite como instalacion de 
ISSfceria de diametro igual o mayor a 36" en una longitud de 323 ml tal

I presupuesto oficial, capitulo 1.5 acero de refuerzo en sus items:•nco
tooo
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1.5.1. Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) de refuerzo para pantalla anclada.

1.51. Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) de refuerzo para cuerpo de camaras.

Los cuales sumados dan la cantidad de 15402.70 kg , por lo tanto no es entendible ni congruente 
el por que se solicita en acero de refuerzo la cantidad de 25.000 kilos.

Y en el capitulo 2.3 acero de refuerzo en el item 2.3.1 Acero de Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) de 
refuerzo, para solera, muros laterales y boveda en concrete estructural con una cantidad de 
45026.97 kg. Este item hace referencia a los perfiles metalicos de soporte en acero para los muros 
laterales y al atizado metalico para las cubiertas de la boveda, por tanto, este es un acero de 
refuerzo estructural de soporte del tunel diferente al acero de refuerzo que va dentro del concrete 
antes mencionado.

Por tanto, solicitando siendo congruentes con el presupuesto oficial de proceso y para garantizar 
la pluralidad del proceso la experiencia especifica quede de la siguiente manera:

Los proponentes deberan acreditar la siguiente experiencia especifica:

El proponente acreditara en maximo dos (2) contratos la ejecucion de obras, cuyas actividades 
comprendan dan la: AMPLIACION, Y/O CONSTRUCCION, Y/O REHABILITACION, Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O TUNELES, EN TODOS LOS CASOS EN ESTRUCTURAS
hidrAulicas

Con la sumatoria de los dos contratos que se acredite la experiencia especifica debera 
demostrarse la instalacion de ciento (140) metros cubicos de concrete para tuneles de obras 
hidraulicas, excavacion de mi'nimo (200) metros cubicos INSTALACION DE TUBERIA DE DIAMETRO 
IGUAL O MAYOR A 36" (0.910 m) EN UNA LONGITUD DE 323 ML, SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ACERO DE REFUERZO EN UNA CANTIDAD DE 15402.70 KG.

En el personal minimo exigido solicito que el profesional en geotecnia y/o mecanicas de suelos y/o 
especializaciones afines, siempre y cuando se evidencie que este especialista dentro de su pensum 
tenga geotecnia en tuneles.

RESPUESTAS DE LA ENTIDAD.

punto 1. Se aclara que el presupuesto oficial del contrato corresponde a la 
..SUTia de TRES MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL 

GEOATROCIENTOS VEINTE PESOS ($3.126.612.420.oo), ello conforme con los 
alisis y costo de mercado establecidos por la entidad. De igual manera es 
keiso manifestar que el plazo de ejecucion corresponde a Seis meses y•ncc*
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Quince dias (6.5) meses. Estos aspectos seran aclarados en las Reglas de 
Participacion Definitivas.

Al punto 2: Es importante precisarle al interesado que, en materia contractual 
estatal, conforme con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, 
tanto los consorcios, como las uniones temporales asumen obligaciones 
solidarias, cosa distinta es que cuando haya sanciones por incumplimientos 
contractuales, las mismas son aplicadas de manera proporcional a los 
miembros de las uniones temporales. Asi las cosas, en ambas figuras en lo que 
refiere a las obligaciones asumidas por los miembros, tienen el caracter de 
solidarias, por lo que entonces tal condicion no justifica darle un tramite 
diferente en cuanto a la experiencia obtenida en desarrollo de contratos 
ejecutados bajo estas figuras asociativas, y en ese orden de ideas en el 
presente proceso de seleccion la experiencia adquirida tanto por los consorcios, 
como las uniones temporales sera tenida en cuenta conforme a los porcentajes 
de participacion de cada uno de sus miembros dentro de la correspondiente 
figura asociativa y en ese orden de ideas el proceso de seleccion no sufrira 
modificacion.

Al punto 3:

Se aclara con relacion al suministro e instalacion de tubena a presion 
mayor a 100 Psi de un diametro igual o mayor a 36", en una longitud de 
160 ML, aplica hacia las tuberias tanto de acueducto como de 
alcantarillado, debido a que se exige presion de 100 Psi.

Se aclara con relacion a que en el presupuesto oficial en el capitulo 1.3 
suministro e instalacion de tuberia y accesorios dentro del item 1.3.1 se 
describe suministro e instalacion de tuberia PEAD alcantarillado DN 900 
mm (D= 36"), que la misma aplica para conduccion de agua cruda y 
agua servida.

Se aclara, que la experiencia solicitada en las reglas de participacion si 
son congruentes con el presupuesto oficial de la Entidad, toda vez que el 
requerimiento es aproximadamente del 50% de la longitud a instalar, 
Motive por el cual, tales condiciones no seran modificadas.

Ahora, con respecto a la aclaracion solicitada con el acero de refuerzo, la 
entidad se permite aclarar que la sumatoria de los aceros de refuerzo a 
instalar en la obra es de aproximadamente 51.428 Kg, acero que sera 
utilizado en pantallas ancladas, en cuerpos de camara y en los 
elementos a construir de reforzamiento del tunel, lo que resulta 
totalmente proporcional, si se tiene en cuenta que con relacion al acero
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de refuerzo solo se solicita 25.000 Kg, que como ya se dijo en respuesta 
anterior, equivale al 49% aproximadamente.

Conforme con lo indicado la entidad no considera pertinente modificar las 
condiciones de experiencia requerida, pues las mismas resultan ser adecuadas 
y proporcionales al objeto del contrato y a las actividades a ejecutar.

Conforme con los analisis realizados por empresas publicas de Armenia, 
sera permitido especialista en geotecnia y/o especialista en areas afines 
a la Geotecnia, dado que estos son los perfiles requeridos para la 
adecuada ejecucion de las obras, agregando que el hecho de un 
postgrado contenga dentro de su pensum academico una materia 
referente a geotecnia, no lo convierte en un especialista en tal area.

Conforme con lo anterior en las reglas de participacion definitiva se 
incluira para tal caso especialista en geotecnia y/o especialista en areas 
afines a la Geotecnia.

VIII. OBSERVACION PRESENTADA POR DIEGO FERNANDO BOTERO 
QUICENO

ARMENIA- NOVIEMBRE 03 DEL 2020

Senores
Empresas Publicas de Armenia E.S.P.
iuridicaepa@hotmail.com
Centro Administrative Municipal - CAM
Armenia, Quindio

REFERENCIA: Proceso De Contratacion "Construccion Para El Reforzamiento Del Tunel 19 De La 
De La Conduccion De Agua Cruda De Empresas Publicas De Armenia"

Asunto: Observaciones al Proyecto de Reglas de Participacion.

Cordial saludo,

^or medio de la presente me permito dar a conocer a ustedes, que una vez revisados los pliegos 
i) condiciones, es evidente deducir el interes de la entidad de limitar este proceso de
l 50 9001 . . . . . .....

•2;'
^ U^htratacion, por lo cual permito realizar las siguientes observaciones teniendo en cuenta que se
^ ^dencia una grave violacion a los principios de la contratacion estatal en la etapa precontractual

^Cg^io: Planeacion, Transparencia, igualdad y seleccion objetiva en la parte precontractual del
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presente proceso contractual. Es por esto que solicito se tenga en cuenta las siguientes 
observaciones:

• Si la experiencia requerida fue adquirida por medio de un consorcio esta debe ser valida 
en su totalidad en cuanto cantidades.

• Aclarar en motive y/o razon por la cual, la entidad solicita en la experiencia especifica:
- Suministro e instalacion de tuben'a a presion mayor a 100 psi diametro mayor o 
igual a 36" en una longitud de 160 ml.; cuando en el presupuesto publicado por la 
entidad se evidencia "suministro e instalacion de tuben'a READ alcantarillado DN 900 
mm (D= 36")." Solicito se me aclare porque se solicita tuben'a a presion como experiencia, 
cuando la tuben'a a instalar es tuben'a READ alcantarillado o en su defecto se solicite 
Suministro e instalacion de tuben'a de diametro mayor o a 36" en una longitud que sea 
congruente en totalidad o en porcentaje con la cantidad que se encuentra en el 
presupuesto oficial del proceso.
- 25000 kilogramos de Acero de refuerzo, cuando en el presupuesto la suma de las 
actividades "Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) de refuerzo para pantalla anclada y Acero 
fy= 420 Mpa (60.000 psi) de refuerzo para cuerpo de edmaras" suman 15402,70 
kilogramos. Solicito se me aclare porque se si en el item anterior se solicita alrededor del 
50% de la cantidad a realizar mediante este proceso, para este item se solicita mas del 
150% de la cantidad a realizar, ya que esto evidencia un claro direccionamiento del 
contrato utilizando los llamados "pliegos sastre", los cuales tienen como objetivo limitar 
de forma directa los procesos de contratacion; en su defecto requerimos a la entidad que 
se solicite una cantidad de acero que sea congruente en totalidad o en porcentaje con la 
cantidad que se encuentra en el presupuesto oficial del proceso.

Es por lo anteriormente descrito, que solicito a la entidad que sean congruentes con las cantidades 
y actividades solicitadas como experiencia especifica y con las actividades y cantidades a contratar 
mediante el proceso de contratacion.

• Por otra parte, solicito a la entidad que en cuanto al personal minimo exigido, el
profesional en geotecnia, se permita especialista en mecanicas de suelos y/o geotecnia 
y/o afines.

No siendo mas el motive de la presente solicito a la entidad abstenerse en violar los principios de 
la contratacion estatal, colocando requisites que limitan la participacion de cualquier oferente 
colombiano y no siendo congruentes con las cantidades solicitadas y las cantidades a contratar, ya 
que estas no son proporcionales entre si. Donde se desdibuja la buena fe de la entidad en dicho 

^.prjoceso de contratacion y preocupa sobre el direccionamiento de dicho contrato, y violando de 
%inanera real los principios de la contratacion estatal como la planeacion, transparencia, igualdad, 

^^fijuralidad de oferentes y seleccion objetiva.
SC-CER*B3001t; ntamente,
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Diego Fernando Botero Quiceno 
Ingeniero Civil
Correo: diegobotero 95@hotmail.com

RESPUESTAS DE LA ENTIDAD.

Al punto 1. Como ya manifesto en anteriores respuestas, es importante 
precisarle al interesado que, en materia contractual estatal, conforme con lo 
establecido en el artfculo 7 de la Ley 80 de 1993, tanto los consorcios, como 
las uniones temporales asumen obligaciones solidarias, cosa distinta es que 
cuando haya sanciones por incumplimientos contractuales, las mismas son 
aplicadas de manera proporcional a los miembros de las uniones temporales. 
Asi las cosas, en ambas figuras en lo que refiere a las obligaciones asumidas 
por los miembros, tienen el caracter de solidarias, por lo que entonces tal 
condicion no justifica darle un tramite diferente en cuanto a la experiencia 
obtenida en desarrollo de contratos ejecutados bajo estas figuras asociativas, y 
en ese orden de ideas en el presente proceso de seleccion la experiencia 
adquirida tanto por los consorcios, como las uniones temporales sera tenida en 
cuenta conforme a los porcentajes de participacion de cada uno de sus 
miembros dentro de la correspondiente figura asociativa y en ese orden de 
ideas el proceso de seleccion no sufrira modificacion.

Al punto 2. Se aclara en lo que respecta a la experiencia especifica, vale la 
pena indicar que conforme con los postulados que rigen la actividad 
contractual de las entidades del Estado, las condiciones requeridas dentro del 
proceso de seleccion deben ser adecuadas y proporcionales al objeto del 
contrato, y en ese sentido vale la pena mencionar que la experiencia que se 
esta requiriendo en el presente proceso de seleccion, no solo esta 
directamente relacionada con el objeto del contrato y las actividades a 
ejecutar, sino que ademas la misma resulta totalmente proporcional, si se 
tiene en cuenta que con respecto a los ml de tubo a instalar, se instalaran 323 
ml, mientras que solo se esta pidiendo como experiencia 160 ml, esto es, el 
equivalente al 50 %, similar a lo que ocurre con el acero de refuerzo, cuya 
ejecucion contractual correspondera a 51.428 Kg, y el requerimiento hace 
alusion a 25.000 Kg, lo significa tan solo al 49%. Asimismo, la experiencia 
requerida con relacion al diametro de 36" de la tuberia a instalar, ha sido 
requerida de manera proporcional y adecuada a las actividades a ejecutar,

, pues resultan ser[ig^iViotivo por el cual tales condiciones no seran modificadas 
iffc) j^decuadas y proporcionales al contrato y actividades a ejecutar.'I
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Al punto 3. Conforme con los analisis realizados por empresas publicas de 
Armenia, sera permitido especialista en geotecnia y/o especialista en areas 
afines a la Geotecnia, dado que estos son los perfiles requeridos para la 
adecuada ejecucion de las obras, agregando que el hecho de un postgrado 
contenga dentro de su pensum academico una materia referente a geotecnia, 
no lo convierte en un especialista en tal area.

Conforme con lo anterior en las reglas de participacion definitiva se incluira 
para tal caso especialista en geotecnia y/o especialista en areas afines a la 
Geotecnia.

IX. OBSERVACION PRESENTADA POR MARIA GIRALDO.

Buenos dias, por medio de la presente me permito hacer observaciones para el 
proceso "CONSTRUCCION PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
TUNEL 19 DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE 
ARMENIA ESP" solicitando sean tenidas en cuenta:

-como primer punto sen'a pedirles el favor de aclarar cual es el valor total del presupuesto 
asignado en el proyecto ya que el de reglas de participacion es de $3,144,265,260.00 m/cte y en el 
presupuesto de obra es de $ 3.126.612.420.00 m/cte. Por lo tanto, solicito a la entidad aclarar cual 
es el valor final del proceso licitatorio ya que los indicadores y varios aspectos del proceso 
dependen del valor de este valor.

-por otra parte si es posible que la experiencia adquirida en consorcios sea valida en un 100% en 
cuanto a cantidades.

- Aclarar en la experiencia espedfica se solicita demostrar las cantidades de:
-suministro e instalacion de tuberia a presion mayor a 100 psi de diametro mayor o igual a 36" 

en una longitud de 160 ml,
Y en el presupuesto oficial en el capitulo 1.3 suministro e instalacion de tuberia y accesorios dentro 
del ite el item 1.3.1 se describe suministro e instalacion de tuberia READ alcantarillado DN 900 mm 
(D= 36,,)•
Por tanto, la experiencia solicitada no es congruente con la actividad descrita en el presupuesto 
oficial y en animo de una absoluta claridad e igualdad de oferentes solicitamos esta se determine 
de una manera simple y clara y ligado al presupuesto del proceso se solicite como instalacion de 

jeria de diametro igual o mayor a 36" en una longitud de 323 ml 
En el presupuesto oficial, capitulo 1.5 acero de refuerzo en sus items:
.1. Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) de refuerzo para pantalla anclada.
1. Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) de refuerzo para cuerpo de camaras.
i cuales sumados dan la cantidad de 15402.70 kg . por lo tanto no es entendible el por que se 

strifeita en acero de refuerzo la cantidad de 25.000 kilos.•ITCOP
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—En el capi'tulo 2.3 acero de refuerzo en el item 2.3.1 Acero de Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) de 
refuerzo, para solera, muros laterales y boveda en concreto estructural con una cantidad de 
45026.97 kg. Este item hace referenda a los perfiles metalicos de soporte en acero para los muros 
laterales y al atizado metalico para las cubiertas de la boveda, por tanto, este es un acero de 
refuerzo estructural de soporte del tunel diferente al acero de refuerzo que va dentro del concreto 
antes mencionado.
Por tanto, solicitando siendo congruentes con el presupuesto oficial de proceso y para garantizar 
la pluralidad del proceso la experiencia espedfica quede de la siguiente manera:
Los proponentes deberan acreditar la siguiente experiencia especifica:
El proponente acreditara en maximo dos (2) contratos la ejecucion de obras, cuyas actividades 
comprendan dan la: AMPLIACION, Y/O CONSTRUCCION, Y/O REHABILITACION, Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O TUNELES, EN TODOS LOS CASOS EN ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS
Con la sumatoria de los dos contratos que se acredite la experiencia especifica debera 
demostrarse la instalacion de ciento (140) metros cubicos de concreto para tuneles de obras 
hidraulicas, excavacion de minimo 200 metros cubicos INSTALACION DE TUBERIA DE DIAMETRO 
IGUAL O MAYOR A 36" (0.910 m) EN UNA LONGITUD DE 323 ML, SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ACERO DE REFUERZO EN UNA CANTIDAD DE 15402.70 KG.
Por ultimo en el personal minimo exigido solicito que el profesional en geotecnia y/o mecanicas de 
suelos y/o especializaciones afines, siempre y cuando se evidencie que este especialista dentro de 
su pensum tenga geotecnia en tuneles.

en cuanto al proceso "CONSTRUCCION PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TUNEL 19 DE 
LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP" la entidad 
publico el AIU analisis del AIU propio; ZEl AIU debe ir adjunto al presupuesto y haciendo 
parte integral de la oferta economica?

Les agradeceria la aclaracion,

Muchas gracias por su amable atencion,

MARIA GIRALDO
Ingeniera Civil

RESPUESTAS DE LA ENTIDAD.

>e solicita a la oferente, remitirse a las respuestas entregadas por la entidad, 
p|da vez que las solicitudes allegadas por usted, ya fueron resueltas en el 

sente documento.
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Con relacion a la aclaracion de la presentacion del AID si debe ir adjunto con el 
presupuesto y haciendo parte integral de la oferta economica, la entidad le 
aclara efectivamente se debera allegar con la propuesta economica..

Atentamente,

JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ
Gerente General 
ERA - ESP

Elaboro Aspectos Jundicos: Juan Carlos Alfaro Garda. Abogado Contratista ^
Revise Aspectos Jundicos: Paulo Cesar Rodriguez Ospina. Director Juridico y Secretaric^feeneral

; Elaboro y Revise Aspectos Tecnicos: Luis Alberto Velez. Subgerente de Aguas c)—C- ' *
Catalina Sanchez Davila. Asistente de Gerencia^/ i, , )

Elaboro y Revise Aspectos Financieros: Carlos Alberto Montealegre. Director de Financiamiento^/Ty

^ Superservicios
Scpemteodencu $e«Yick» 

Publico* DomtcUUrto*

4* Miplau cU Udx-s
LUiuiu.eDa.Qov.co

Centro Administrative Municipal - CAM - PBX 7M11780




