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1. Marco Legal (Direccion Juridica)
Empresas Publicas de Armenia ESP., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal, que regula sus actividades contractuales con
fundamento en las siguientes disposiciones:

Articulo 31 de La ley 142 do 1994: por la cual se establece el Regimen de los Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. De otra parte 
la Ley 689 de 2001: por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, en cuanto al Articulo 31, preceptua: ' R6gimen de la Contratacibn. 
Los Contratos que celebren las Entidades Estatales que presten los Servicios Publicos a los que se refiere esta Ley no estarbn sujetos a las disposiciones del 
Estatuto General de la Contratacibn de la Administracibn Publica, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa.

Acuerdo No. 013 de octubre 08 de 2007: en su Articulo 9. Actos y Contratos, establece que los actos y contratos de Empresas Publicas de Armenia ESP.,
se regirbn por las Reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones consagradas expresamente en la Constitucibn Politica de Colombia, la Ley 142 de 
1994 y las dembs disposiciones reglarnentarias de los Servicios Publicos Domiciliarios y el actual Manual de Contratacibn adoptado mediante el Acuerdo 17 
de Julio del 2015 sefiala en su Articulo 21 el Rbgimen aplicable a los Contratos suscritos por Empresas Publicas de Armenia ESP.

2. Justificacion tecnica (Unidad Organizativa)
Empresas Publicas de Armenia E S P es una empresa Industrial y Comercial del Estado de orden municipal, encargada de la prestacibn de los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Dentro del POAIR de la entidad, se encuentra priorizado el proyecto: “CONSTRUCCION 
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TOnEL 19 DE LA CONDUCCIDN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE 
ARMENIA ESP" el cual fue viabilizado por la Direccion de Planeacion Corporativa de EPA ESP dentro de la vigencia 2020.
Para el cumplimiento de su objeto Social, Empresas Publicas de Armenia E.S.P. cuenta con la unidad de Captacion y Tratamiento, encargada 
de captar agua cruda y potabilizarla para ser distnbuida a sus usuarios.
Dentro de su infraestructura, Empresa Publicas de Armenia ESP cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable ubicada en el sector 
de Regivit, al node de la ciudad de Armenia y provee a a la fecha a ciento siete mil (107.000) usuarios del servicio de acueducto 
En las etapas iniciales del proceso productivo, el agua cruda es captada del rio Quindio por medio de una bocatoma de tipo lateral en el sector 
de Boquia municipio de Salento. posteriormente transportada por medio de una serie de estructuras (conduccibn) conformadas por tramos en 
canales, tuberias, tuneles y viaductos hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Estas estructuras son de vital importancia para 
garantizar la continuidad del servicio de acueducto, motivo por el cual personal realiza inspecciones del corredor sobre la conduccibn, los dias 
lunes, miercoles y viernes, revisando posibles fugas de agua cruda, deslizamientos y ejecutando labores de roceria y limpieza de las 
recamaras que componen estas estructuras, adicional, anualmente se efectiia por parte de personal tbcnico de la Empresa, la revisibn interna 
y externa detallada interna del estado de la conduccibn, para evaluar sus condiciones estructurales y de operacibn.

2.1 Descripcibn de la 
necesidad:

En las revisiones e inspecciones visuales se evidencib un deterioro importante e/i el revestimiento y capacidad estructural del Tunel 19, por lo
que se suscribib el Contrato de Consultoria 004 de 2017 cuyo objeto fue “ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS, PRESUPUESTO Y 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIDn PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TUNEL 19 DE LA CONDUCCION DE AGUA 
CRUDA DE EMPRESA PUBLICAS DE ARMENIA ESP", para determmar las condiciones tecnicas reales del mismo y realizar los estudios y 
disehos que fueran requeridos La Consultoria, concluyb la necesidad de mtervenir estructuralmente el Tunel y establecib las obras a ejecutar 
El reforzamiento del Tunel 19 se convierte en una obra de vital importancia parra Empresas Publicas de Armenia, ESP, debido a que no hay 
una conduccibn alterna, por lo tanto, el colapso del Tunel generaria suspensiones en el servicio de acueducto para toda la ciudad.
Empresas Publicas de Armenia ESP, a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misibn institucional con el fin de facilitar el desarrollo de su 
gestibn y para dar satisfaccibn a la necesidad descnta, determine que resulta necesario adelantar el proceso de contratacibn que garantice la 
ejecucibn de las obras constructivas correspondientes al proyecto denominado “CONSTRUCCION PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL TUNEL 19 DE LA CONDUCClON DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP" , atendiendo 
pianos, disehos, presupuesto, normas y condiciones tecnicas establecidas en los estudios, disehos y en las reglas de participacibn y dembs 
anexos que hacen parte integral del presente estudio

2.1 Descripcibn de la 
necesidad:

Empresas Publicas de Armenia E.S P debera suscribir un Contrato de Obra con una persona juridica o natural para 
la “CONSTRUCCION PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TUNEL 19 DE LA CONDUCCIBN DE 
AGUA CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP"

2.2 Planteamiento tbcnico 
de solucibn;

2.3 Modalidad del 
Contrato a Celebrar: CONTRATO DE OBRA

V



%



Documento Controlado
C6digo: DJSG-R-004
Version: 13

Estudios Previos
Fecha de Emision: 20-04-24

2/5Pagina:
3. Fundamentos juridicos de la modalidad de seleccion

En razdn a que el valor del contrato a celebrar sea igual o superior a dos mil (2000) salaries minimos mensuales
legales vigentes y por lo tanto segiin el articulo 30 numeral 1, literal a) del Manual de contratacidn de ERA E.S.P., se 
debe acudir a un procedimiento de invitacion publica, regulado en los articulos 41 y 42 de dicho Manual de 
Contratacion 

INVITACION PUBLICA

4. Imputacion presupuestal e interventoria

INTERVENClON DE LOS TUNELES DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA4.1 Rubro Presupuestal:

INTERVENTORIA EXTERNA DETERMINADA MEDIANTE UN PROCESO DE SELECCIGN ABREVIADA A 
SUSCRIBIR POR EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP

4.2 Interventor y/o 
Supervisor Sugerido:

5. Determinacion del objeto contractual (Descripcion, Unidad Organizativa)
"CONSTRUCCIGN para el REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TUNEL 19 de la conducciGn DE AGUA

CRUDA DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP"Objeto:

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es
de seis meses y medio (6,5) meses contados a 
partir de la fecha de suscripcion del acta de 
(nicio.

Plazo de Ejecucion:$3,126,612,420,00Valor:

Empresas Publicas de Armenia E.S.P. pagara al contratista seleccionado el valor del contrato que corresponde a TRES MIL CIENTO
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/cte. ($3,126,612,420), discriminados de la 
siguiente manera:

a) EI noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara mediante actas parciales de avance de obra ejecutada a satisfaccidn, 
de acuerdo con las cantidades aceptadas por la Interventoria y el certificado de recibo a satisfaccion de las mismas, previo el 
cumplimiento de los requisites establecidos por la entidad y demas supuestos normativos y convencionalmente establecidos a tal fin,
b) El valor restante que corresponde al diez por ciento (10%) del contrato, se pagar£ mediante el Acta de Liquidacidn del Contrato. una 
vez cumplido la entrega y aprobacidn con el visto bueno del supen/isor de la totalidad de actividades requeridas para el cumplimiento del 
objeto del contrato de interventoria.
NOTAS:
- Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas solo se pagaran, cuando se encuentren 
debidamente instalados. probados y recibidos a satisfaccidn por parte de la interventoria.
- Empresas Publicas de Armenia E.S.P. no reconocera, ningim reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacidn con los costos, 
gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la 
presentacidn de la propuesta.
- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total del presupuesto estimado.
- Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el interventor designado para la ejecucidn del proyecto.

Forma de Pago:

Para la “CONSTRUCClON PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TUNEL 19 DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP” el contratista debe reaiizar como minimo las siguientes actividades:

1. Desarrollar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del contrato (Ver actividades del presupuesto anexo).
2. Suministrar durante la ejecucion de la obra el personal Profesional, Especializado, T6cnico y Administrative exigido.
3. Cumplir con las especificaciones tecnicas exigidas por EPA ESP. es asi como todas las obras de ingenieria que se desarrollen 
deberSn contar con diseftos y pianos debidamente firmados por el disehador, el interventor y aprobados por la entidad contratante.
En caso de que las condiciones de la obra requieran modificaciones al disefio, el constructor junto con la entidad contratante definiran 
quien debe reaiizar los ajustes o actualizaciones necesarias, previo a la ejecucion de las mismas.
en cuanto a la defmicidn de matodos constructivos y materiales, previo al inicio de las obras, el constructor debera presentar ante la 
entidad contratante. los procedimientos constructivos a implementar, asi como los materiales a utilizar. En todo caso se debera 
cumplir con las siguientes disposiciones
- Los materiales propuestos por el constructor deberan cumplir las especificaciones tecnicas contenidas en los disehos.
- Los metodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicidn funcional de la obra.
- Cumplir con los estendares de calidad y demas requisites de la construccidn definidos en el disefio.
- Los proveedores de materias primas y otros insumos. asi como los sitios de disposicidn de residues de la construccidn deben contar 
con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecucidn de la obra.

Obligaciones
Phnc\pa\es
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4. Presentar la formulacibn y la implementacion del PGIO, Para esto deberb incluir el Plan de Calidad, el Plan de Manejo de Transito,
Plan de Gestibn Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Plan de Contingencia, Programa de Cemunicacibn Sbcial, durante la 
ejecucibn de las obras y debera garantizarse la seguridad de la poblacibn dentro del area de influencia del proyecto, incluyendo 
poblacibn aledaiia, trabajadores y usuarios finales y el Plan de Manejo Ambiental para este, deberb Cumplir con las fichas ambientales 
estipuladas, durante la ejecucibn de las obras. el contratista deberb cumplir e implementar como minimo las medidas de manejo 
ambiental definidas en la etapa de diseflo. Los procedimientos constructivos seleccionados deberbn propender por minimizar el 
desperdicio de materiales y la generacibn de contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar los requerimientos de 
agua y/e su reciclaje dentro de la obra. la recoleccibn de aguas lluvias y la implementacibn de dispositivos de uso eficiente 
de agua), la eficiencia energetica (mediante la utilizacibn de aparatos de alta eficiencia energbtica y/e uso de energies 
renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilizacibn de procedimientos alternativos que 
reduzcan el impacto ambiental de las obras. Se deberb dar cumplimiento en lo dispuesto en 61 Plan de Gestibn Integral de Obras.
5. Garantizar la calidad del objeto contratado y responder por su oportuna y correcta ejecucibn dentro del Plazo y con el Valor pactado.
6. Atender las consultas y observaciones que formule empresas publicas de armenia ESP en el desarrollo del contrato

Obligaciones
Principales

7. Contar con los equipos requeridos para la ejecucibn de la obra en calidad de prestamo o de su propiedad
8. Utilizar los elementos de proteccibn personal necesarios y aplicar los protocolos de bioseguridad requeridos, de acuerdo a la 
emergencia sanitaria del COV1D-19.
9. Coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato con el supervisor, para no interrumpir las labores de operacibn 
de la PTAP de Empresas Publicas de Armenia EPA ESP
10. Ejecutar los aportes al sistema general de seguridad social integral en salud, pension, y riesgos laborales del personal a emplear 
durante la ejecucibn del contrato.
11. A la terminacibn de la obra. el constructor debera entregar a la entidad contratante un informe de construccibn que contenga como 
minimo:
- La bitbcora de obra.
- La memoria de todas las obras ejecutadas.
- Los manuales, catblogos y especificaciones tecnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y de los procedimientos 
constructivos.
- Los pianos record de construccibn debidamente firmados.
- El manual de operacibn y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados.
- Las garantias y especificaciones tecnicas de los equipos instalados.

Obligaciones
Principales

Colocar (X) en caso de que aplique la siguiente obligacibn al objeto del contrato, de lo contrario coloque (NA) No aplica

Verificar la existencia de la documentacibn en el Sistema de Gestibn Integrado de las actividades a ejecutar aplicables al objeto del 
contrato y en el marco de la Politica de Gestibn del cenocimientd y la innovacibn de Empresas Publicas de Armenia ESP., 
documentarla, ajustarla y/o actualizarla teniendo en cuenta las acciones realizadas y las lecciones aprendidas en el desarrollo de las 
obligaciones contractuales ejecutadas.

X

Observaciones6. Situacion de predios Si No

La obra a realizar afecta exclusivamente predios publicos X

La obra a realizar afecta un predio privado X

Solucion planteada y avance de la misma
ObservacionesAfectacion a servidumbre Si No

El Predio a intervenir se encuentra afectado por servidumbre X
Solucion planteada y avance de la misma ObservacionesSi No

Empresas Publicas de Armenia ESP cuenta con 
estudios de avaluos de Servidumbre para ocupacion 
por un ano, paso de tuberia para la intervencibn del 
Tunel 19 de la conduccion de acueducto de la ciudad 
de Armenia, de los predios involucrados

Se requiere tramite de conciliacion con el propietario X

Tramite de conciliacion con el propietario

Empresas Publicas de Armenia ESP realizara la negociacion con los propietarios de los lotes.

Tramite de licencias y permisos
ObservacionesTramite EntidadSi No

La obra requiere Licencia Ambiental X
Corporacibn 

Autbnoma Regional 
del Quindlo CRQ

Ver: www.crq.gov.co 
Link TramitesLa obra requiere permiso ocupacion de cauces, playas y lechos X

La obra requiere permisos de aprovechamiento forestal X

http://www.crq.gov.co
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La obra requiere permiso de code y aprovechamiento de guadua X Corporacidn 
Autdnoma Regional 

del Quindio CRQ
Ver: www.crq.gov.co

La obra requiere permiso de "Aprovechamiento forestal &rboles 
aislados"

X

Requiere permiso para la ocupacion temporal de carreteras 
concesionadas

Institute Nacional de 
Concesiones INCO

Ver: www.inco.gov.co 
Link TramitesX

Secretaria de 
Infraestructura 

Municipal

De requerirlo el contratista debe 
enviar un oficio que contemple la 

Ubicacidn de la Obra
La obra requiere permiso de code y demolicidn de pavimento X

Depadamento 
Administrative de 

Planeacidn

Ver: www.armenia.gov.co 
Link TramitesLa obra requiere permiso para intervencion del Arbol Urbano X

7. Tipificacion, cuantificacion y asignacion de riesgos previsibles, no asegurables

ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS

Probabilidad de 
Ocurrencia (1 a 5)

Riesgos Impacto (1 a 5) Asignacion del riesgoEfecto

ADMINISTRATIVOS

Demora en la iniciacidn del contrato por falta de 
interventoria (retrasos en el proceso de seleccidn 

del interventor producto de la din^mica del proceso)

Empresas Publicas de Armenia ERA 
E.S.P. por tratarse de una obligacion 

a su cargo
3 1Retraso en las obras

JURIDICOS

AseguradoraMuerte o incapacidad grave del contratista 2 2Retraso en las obras

Contratista por tratarse de personal a 
su cargo2Muerte o incapacidad grave del personal clave 2Retraso en las obras

Cambios de normatividad durante la ejecucidn de 
las obras que afecten el equilibrio economico de la 

obra

Contratista en razon a que todos los 
ciudadanos estamos sujetos a 

cambios en la normatividad

Mayor costo de las 
obras contratadas

2 3

FINANCIEROS Y/0 DE MERCADO
Contratista en razbn a que conoce 
los comportamientos del mercado

Alzas imprevistas y excesivas de insumos y 
materiales

Mayor costo de las 
obras contratadas 3 3

SOCIALES Y/0 DE AMBIENTALES

Mayor costo de las 
obras contratadas o 
incremento del valor 

de las mismas.

Contratista debe tener el 
conocimiento t6cnico sobre las 

fuentes de los materiales

Modificacibn y/o cambios de ubicacibn en las 
fuentes de materiales

3 3

Contratista porque debe darle 
cumplimiento de las normas 

ambientales

Generacibn de 
sanciones o multas 

pecuniarias

Dafios ambientales por inadecuadas prbcticas del 
proceso constructive 3 3

Retraso en las Obras 
Generacibn de 

sanciones o multas 
pecuniarias

Contratista, por tratarse de una 
obligacibn a su cargo1 5Falta de permisos ambientales

Empresas Publicas de Armenia EPA 
E.S.P. por tratarse de una obligacibn 

a su cargo
No legalizacibn oportuna de Servidumbres 1 4Retraso en las Obras

TECNICOS Y/0 OPERATIVOS Y/0 DE EJECUCION

Retraso en las obras 
o incremento del 

valor de las mismas

Contratista en razbn a que conoce 
las fuentes de materialesCambios en las fuentes de materiales autorizadas 31

Contratista en razbn a que conoce el 
desarrollo del mercado y sus 

proveedores.

Problemas presentados durante la produccibn de 
los insumos por parte de los proveedores 1 4Retraso en las obras

http://www.crq.gov.co
http://www.inco.gov.co
http://www.armenia.gov.co
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CAUSAS Y/O EVENTOS DE LA NATURALEZA, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Paralizacibn de las 
obras, incremenlo en 
costos de ejecucion

Incremenlo excesivo de los niveles de lluvia. 2 4 Contratista

Terremotos, volcanes, incendios no provocados y/o 
dembs fuerzas de la naturaleza.

Empresas Publicas de Armenia EPA 
E.S.P.

Paralizacibn de las 
obras 2 5

Accidentes del transportador que lleve insumos y/o 
materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal 
del CONTRATISTA

Paralizacibn de las 
obras 1 3 Contratista

8. Indicacion de las coberturas de los riesgos asegurables
En la etapa Pre-contractual

Igual al diez (10%) del monto de la propuesta y con una vigencia igual al plazo previsto para la 
presentacion de la oferta y un (1) mes mas.GARANTIA DE SERIEDAD: REQUIERE

En la etapa de ejecucion (Garantia Unica)
• Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y cuatro meses mas.
• De estabilidad y calidad de la obra: Igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual a cinco (5) alios, contados a 
partir del recibo final de las obras.
• De pago de salario, prestaciones sociales e indemnizacion: Igual al diez (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de 
ejecucibn del contrato y tres (3) anos mas.
• Garantia anexa de responsabilidad civil extracontractual: No podra ser inferior a cuatrocientos salaries minimos mensuales vigentes (400 
SMMLV) y con una vigencia igual al tiempo de ejecucion del contrato.

Revise (Direccion Juridica y Secretaria General)

Firma:

Se revisan aspectos jundicos del documentoNombre:

Cargo: Director Juridico y Secretario General

Firma:

MARIA ISABEL LOPEZ’WARTINEZNANombre: LUIS ALBERTO VELEZ VELEZ

Proceso y/o 
Oficina:

NA Gestibn Captacibn y Tratamiento Subgerencia de Aguas

Jefe de Oficina Lider del ProcesoCargo: Subgerente y/o Director

Elaborb y revise Aprobb

Notas: 1. Diligencie el espacio de Jefe de Oficina cuando aplique al proceso de lo contrario coloque NA (No Aplica)
2. Cuanto aplique el Jefe de Oficina sera el responsable de la elaboracibn de los Estudios Previos y el Lider del Proceso de su revision.

No to 2: Co nf or me al principle de Planeacion contractual, se hace constar que con la aprobacion de los estudios previos por parte del Subgerente y/o
Director, se verified el estudio de precios de los bienes, obras o servicios del presente proceso contractual, encontrdndose acorde a los costos del 
mercado
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