Computer Victoria of Cremin 1879 lin computer de Téches

INFORME EVALUADOR COMPONENTE JURIDICO

"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA"

	la emphesa de Todas						"CONSTRUCCION OF		DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SA	ANIT A	ARIO U	JRBANIZACION DE MARE	BELLA	۱"				
					NDO ARTURO ANGEL PELAEZ	RICHAR			NSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO			ISORCIO HURTADO			CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO		C	ONSORCIO AGUAS DE ARMENIA
NUMERAL	DOCUMENTO	SI NO	OBSERVACIONES	SI N	OBSERVACIONES	SI NO	OBSERVACIONES	SI	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO NO	OBSERVACIONES		NO NO	OBSERVACIONES
А	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x	PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ FOLIO 2 AL 8	x	PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ FOLIO 1 AL 3.	x	PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA; SUSCRITA POR RICHARD HARLL MEDINA CHAVES FOLIO 1 AL 3	X	PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSROCIO. ANDRES ENRIQUE CARDOZO SUAREZ FOLIO 2 AL 6	х		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSROCIO. OSCAR ANDRES HURTADO FENANDEZ FOLIO 1 AL 4.	х		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSROCIO. JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ FOLIO 4 AL 7.	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR ROBERT ALFARO GARCIA FOLIO 3 AL4
В	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	N/A N/A	N/A	N/A N/	A N/A	N/A N/A	N/A	х	EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSOCIADOS ESQUEMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS FOLIOS 15 A 18	×		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSOCIADOS	х		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSOCIADOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS ECILIOS 17.	x		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSOCIADOS LA MONTAÑOITA CONSTRUCTORES SAS Y A&M CONSTRUCTORES SAS FOLIOS 24 AL 34
С	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	х	TOLIZATIO. 30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-3	x	101039971 SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 22/07/2022 HASTA EL 30/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$196.865.300.06 FOLIOS 7 AL 9	X	POLIZA No.60-45- 101004871 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA: 03/08/2022 196.865.300.06 FOLIO 4-5 VERIFICADA POR LA ENTIDAD	x	POLIZA No. C-100047247 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA: 031/08/2022 HASTA EL 03/12/2022 VALOR ASEGURADO: \$196.865.300.10 FOLIO 24 AL 31 VERIFICADO POR LA ENTIDAD	×		101004889 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 20/092022 VALOR ASEGURADO: \$196.865.300.06 FOLIO 10	x		POLIZA No. 45-45-101111526 SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 031/08/2022 HASTA EL 03/11/2022 VALOR ASEGURADO: \$196.865.300.00 FOLIO 236 AL 242 VERIFICADO POR LA ENTIDAD	X		POLIZA No. CCA-100047268 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA 03/08/2022 AL 03/11/2022 POR UN VALOR ASEGURADO \$196.865.301.00 FOLIOS 190 AL 198 VERIFICADA POR LA ENTIDAD
D	CERTIFICADO PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL	x	PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4. FOLIOS 9	х	PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4. FOLIOS 10 AL 11	x	PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4. FOLIOS 16-17	х	EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4 FOLIOS 20 AL 21	×		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4 . FOLIOS11 AL 12	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4 FOLIOS 26 AL 31	X		PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4. FOLIOS 36 AL 43
E	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	х	EL PROPONENTE PRESENTA RUP . FOLIOS 51 AL 60		NO ACREDITA		NO ACREDITA	х	EL PROPONENTE PRESENTA RUP DE ESQUEMA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS Y HUGO GIRALDO PARRA. FOLIOS 34 AL 81	N/A	N/A	NO ACREDITA	х		RUP DE LOS CONSORCIADOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS. FOLIOS 34 A 69 Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS FOLIOS 71-	N/A	N/A	N/A
F	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 10	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 16	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 9	х	LOS PROPONENTES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 101 Y 102	×		LOS PROPONENTES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 60			LOS PROPONENTES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 180 Y 181	х		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 51-53
G	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 11	X	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 15	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 10	x	LOS PROPONENTES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 90 Y 91	X		ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD	х		LOS PROPONENTES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 183 Y 184	х		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 54 AL 56

Н	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	x	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 13	X	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 14	x	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 11	x	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD 93 Y 94	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 13 AL 14 192 A 195	x		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEE POR LA ENTIDAD FOLIOS 191 AL 194 192 A 195	3 _×		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO45 AL 47
1	CERTIFICADO BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (ALIMENTOS	x	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAE FOLIOS 12		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 17 Y 18	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 13 al 14	X	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 104 AL 107	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 16 AL 19	х		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEE POR LA ENTIDAD FOLIOS 196 A 199			PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 62 AL 68
J	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAE FOLIO 15	X	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 13	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 12	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD, FOLIOS97 AL 99	х	PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD, FOLIOS 20 AL 21	х		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEE POR LA ENTIDAD, FOLIOS 186 A 189			PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 48 AL 50
К	AUTOCERTIFICADO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	х	ACREDITA TAL CONDICION . FOLIO 16	х	ACREDITA TAL CONDICION . FOLIO 12	х	ACREDITA TAL CONDICION. FOLIOS 8	х	ACREDITA TAL CONDICION. FOLIOS 112 A 114	х	ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIOS 61 AL 62	х		ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIOS 204 A 206	х		ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIO 58 AL 60
L	DECLARACIÓN PROACTIVA DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTOS DE INTERESES		X DOCUMENTO. (SUBSANABLE)	×	PRESENTA DOCUMENTO FOLIOS 25 A 29	х	PRESENTA DOCUMENTO FOLIOS 21 AL 23		X NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)		NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)		х	NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)		х	NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)
М	COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA	х	FOLIO 17	х	FOLIO 4	х	FOLIO 6	х	FOLIOS 116 Y 117	х	FOLIOS 63	х		FOLIOS 208 Y 209	х		FOLIO 11 AL 13
N	FOTOCOPIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL	х	FOLIO 18	х	FOLIO 5	х	FOLIO 7	х	PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA	х	FOLIO 64	х		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA JAIME CARMONA SOTO			FOLIO 14 AL 16
0	CERTIFICADO CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA/ARQUITECTUR A COPNIA	×	FOLIO 19	x	FOLIO 6	x	FOLIO 15	x	PRESENTA MATRICULA PROFESINAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA HUGO GIRALDO PARRA FOLIO 10	х	FOLIO 65	x		PRESENTA MATRICULA PROFESINAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA JAIME CARMONA SOTO FOLIO 11	×		FOLIO 18 AL 20
Р	LIBRETA MILITAR	N/A	N/A N/A	N/A N/	A ES HOMBRE MAYOR DE 50 AÑOS	N/A N/A	ES HOMBRE MAYOR DE 50 AÑOS	х	PRESENTA LIBRETA MILITAR DE ANDRES ENRIQUE CARDOZO SUAREZ FOLIO 119	х	FOLIO 66	х		PRESENTA LIBRETA MILITAR DE JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ FOLIO 211		A N/A	PRESENTA LIBRETA MILITAR JUAN SEBASTIAN MORALES CARDONA FOLIO 17
U	ACREDITACIÓN LEGAL DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A	N/A ES PERSONA NATURAL	N/A N/	A ES PERSONA NATURAL	N/A N/A	ES PERSONA NATURAL	х	EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 12 Y 13	x	EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 5	х		EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 13 Y 14	N/A	A N/A	EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 8 Y 9

	HABILITACIÓN DE PROPONENTES													
NUMERO	PROPONENTE		BILIT DO	OBSERVACION										
		SI	NO											
1	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M		х	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7										
2	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	х												

3	RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	х		
4	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		x	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7
5	CONSORCIO HURTADO		х	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7
6	CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO		х	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7
7	CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA		х	DSE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUEMRAL 6.7

Original Firmado
PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
Miembro Comité Evaluador
Componente Juridico



INFORME EVALUADOR COMPONENTE FINANCIERO

REQUISITOS HABILITANTES PROCESO: ""CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA"

			O ARTU	RO ANGEL PELAEZ	CONSOR	CIO ALCA	ANTARILLADO DEL	RICHAR	HARLL M	IEDINA CHAVES	MARIA DE	L SOCOR	RO DOMINGUEZ	CO	NSORCIO	OBRAS DE	C	ONSORCIO	HURTADO	CONS	SORCIO AGU	AS DE ARMENIA
ITEN	NUMERAL 1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN	CHMBLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPL E	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONE S	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
F	Ofertar la totalidad de los ítems requeridos.	Х		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 42 AL 43	Х		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 154	Х		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 47 Y 48	Х		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 213 AL 214	Х		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 254 Y 255	Х		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 71 AL 72	Х		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 172 AL 174
	NUMERAL 2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA																					
N	Formato Registro Unico Tributario (RUT)	х		PRESENTA RUT. FOLIO 19	х		PRESENTA RUT. FOLIO 109 Y 110	х		PRESENTA RUT. FOLIO 18	х		PRESENTA RUT. FOLIO 14	X		PRESENTA RUT. FOLIOS 201 Y 202	X		PRESENTA RUT. FOLIOS 22-28	х		PRESENTA RUT. FOLIOS 21 AL 22
R	ACREDITACIÓN CUENTA BANCARIA	х		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA. FOLIO 31	x		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA. FOLIO 122 Y BANCO DE OCCIDENTE 121	х		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA. FOLIO 19	х		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCO BBVA COLOMBIA FOLIO 21	х		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE FOLIO 230 BANCOLOMBIA. FOLIO231	х		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA FOLIOS 67 Y 68	x		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE FOLIO 148 BANCOLOMBIA. FOLIO 149
s	Formato 5 - Oferta económica	Х		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	Х		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	v		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO			LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	Х		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	х		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	Х		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO

							ORES FINAN	ICIEROS													
	FERNAN	DO ARTU	RO ANGEL PELAEZ	CONSOR	CIO ALC	ANTARILLADO DEL	RICHAR	HARLL M	EDINA CHAVES	MARIA DE	L SOCORF	RO DOMINGUEZ	CO	NSORCIO (OBRAS DE	С	ONSORCIO	HURTADO	CON	ISORCIO AGU	AS DE ARMENIA
REGLAS DE PARTICIPACION	CUN	/PLE	OBSERVACION	CUM	IPLE	OBSERVACION	CUMF		OBSERVACION	CUMI	LE	OBSERVACION	CUM		OBSERVACION	CUM		OBSERVACION	CUI	MPLE	OBSERVACION
	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION
INDICE DE LIQUIDEZ mayor o igual a	X		21.896	Х		4.31	Х		5.31	Х		261.712	Х		20.30	х		15.18	х		37.95
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al 70%	Х		3.76%	Х		45.89%	х		8.41%	Х		0.36%	Х		11.32%	x		8.13%	х		20.48%
RAZON COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 1	х		indeterminado	Х		4.4	Х		indeterminado	Х		Indeterminado	Х		Indeterminado	х		24.83	х		0.53
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO mayor o igual a 0	Х		0.207	Х		0.91	Х		0.05	Х		0.094	х		0.03	х		0.06	х		0.28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o igual a 0	х		0.2	х		0.05	х		0.05	х		0.094	х		0.02	х		0.05	х		0.22

HABILITACION DE PROPONENTES

NOMBRE DEL PROPONENTE	HABILITADO	NO HABILITADO
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	Х	
CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO	Х	
RICHAR HARLL MEDINA CHAVES	Х	
MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ	Х	
CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	Х	
CONSORCIO HURTADO	X	

Original Firmado
DANIELA ZAPATA PAREJA
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR
COMPONENTE FINANCIERO



5.2 EXPERIENCIA GENERAL

"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA"

EXPERIENCIA GENERAL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.968.563.001.03

TABLA DE REQUISITOS EXPERIENCIA GENERAL											
MODALIDAD DE SELECCIÓN	IAL	EXPERIENCIA GENERAL									
MODALIDAD DE SELECCION	VALOR EN SMMLV	VALOR EN PESOS	MINIMA REQUERIDA								
INVITACIÓN PÚBLICA	Superior a 2.000	Superior a \$2.000.000.000									
INVITACIÓN DETALLADA	De 600 A 2.000	De 496.869.601 A 1.656.232.000									
INVITACIÓN ABREVIADA	De 350 A 600	De 289.840.601 A 496.869.600	CINCO (05) AÑOS								
INVITACIÓN SIMPLIFICADA	De 40 A 350	De 33.124.641 A 289.840.600									
CONTRATACIÓN DIRECTA	Hasta 40	Hasta 33.124.640									

5.1.4.1. EXPERIENCIA GENERAL:

Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia:

Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil, o ingeniera sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.

Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde su fecha de constitución hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

En caso de que el Representante Legal del proponente persona jurídica, no tenga la calidad de ingeniero civil, o ingeniero sanitario, la propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera,

No.	PROPONENTE	NOMBRE/TIPO	PROFESIÓN	EXPEDICIÓN DE MATRÍCULA PROFESIONAL /	EXPERIEN CIA GENERAL	ESPECIALIZACI ONES / POSTGRADOS U OTROS (1)	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE	CUMPLE (SI/NO)
1	CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ (Representante Legal Consorcio Reposicion 019), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS 50% (Representante Legal JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS 50% (Representante Legal JOHANA ANDREA POSADA)	PERSONA JURÍDICA	2/27/2015		NA	> 5 AÑOS	SI
2	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024	ESQUEMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS (representante legal Andres Enrique Cardozo Suarez) y HUGO GIRALDO PARRA	PERSONA JURIDICA	12/5/1977		NA	> 5 AÑOS	SI
3	RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	3/29/1984		NA	> 5 AÑOS	SI
4	FERNANDO ÁNGEL PELÁEZ	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	9/29/1994	CINCO (05) AÑOS	NA	> 5 AÑOS	SI
5	CONSORCIO HURTADO	CONSTRUCCIONES SAS (representante legal OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ) OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ Y HURTADO	PERSONA JURIDICA	12/18/2003		NA	> 5 AÑOS	SI

•	TOTO WERE POSICION ON ETHTORIS EXP La emphasia de l'Index	"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA"										
6	CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA	JUÁN SEBASTIÁN MORALES CARDONA (Representante Legal Consorcio Aguas de Armenia), JAIME PUERTA ATEHORTÚA 50% (Representante Legal La Montañita Cosntructores SAS), NATHALIA ACERO CARDONA 50% (Representante Legal A&M Construcol SAS)	PERSONA JURÍDICA	11/13/2009		NA	> 5 AÑOS	SI				
7	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	2/16/1989		NA	> 5 AÑOS	SI				

NUMERO	PROPONENTE	CUMPLE EXPERIENCIA	GENERAL	HABILITA	ADO	OBSERVACION
		SI	NO	SI	NO	
1	CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	Х		х		CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CÁMARA DE COMERCIO 22/07/2022
2	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024	Х		х		CVAD - 2022 - 1484738
3	RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	X		Х		CVAD-2022-1472781 DEL 05/07/2022
4	FERNANDO ÁNGEL PELÁEZ	X		X		CVAD-2022-1461715 DEL 20/07/2022
5	CONSORCIO HURTADO	X		X		CVAD - 2022 - 1336616
6	CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA	Х		х		CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CÁMARA DE COMERCIO 11/07/2022
7	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M	X		Х		CVAD - 2022 - 1481719

Original Firmado

JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO

Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA"

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.968.563.001

[5.1.4.2.EXPERIENCIA ESPECIFICA: Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia especifica:

Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia específica:

El proponente acreditará en máximo dos (2) contratos la ejecución de obras, cuyo objeto comprendan la: AMPLIACION Y/O CONSTRUCCIÓN, Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDCUTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO BASICO. Que sumados sean iguales o superiores al 50% del valor del presupuesto oficial

METROS LINEALES A ACREDITAR		0	
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1,968,563,001.03		
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	1,969		
VALOR A CERTIFICAR EN SMMLV	100%	1,969	

					REQUIS	SITO 100% DEL PRESUPU	IESTO OFICIAL EN SMMLV	<i>'</i>
No	PROPONENTE	ОВЈЕТО	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV
		1. ENTIDAD: AGUAS Y ASEO DE RISARALDA CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL 2013 OBJETO: OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA ETAPA 1 GRUPO 1. VALOR EJECUTADO: \$ 1.487.932.206 FECHA DE INICIO: 10/09/2013 ACTA FINAL: 7/06/2014	CONTRATISTA	2013	\$ 1,487,932,206.00	2524	100%	2524
1	OBRAS DE ALCANTARILLADO	2. ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO ESOCNDIDO CONTRATO DE OBRA No. 005 /2015 OBJETO: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA VALOR EJECUTADO: \$ 10.251.805.512 FECHA DE INICIO: 04/10/2016 ACTA FINAL: 3/11/2018	CONTRATISTA	2015	\$ 10,251,805,812.00	15910	15910 15%	
	_1			TOTAL SMMLV CERTIFICADO			4911	
				SI				

No	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV
2		FECHA DE INICIO: 14/09/2017 ACTA FINAL: 9/09/2019	CONTRATISTA	2017	\$ 5,911,001,412.00	8013	30%	2404



"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA"

EXPERIENCIA ESPECIFIC	CA DEL PROPONENTE:	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ '	1.968.563.	.001			
	2. ENTIDAD: MUNICIPIO DE PALMIRA CONTRATO DE OBRA: MP 42 DE 2011 OBJETO: SISTEMA DE COMPENSACION PARA EL MEJORAMIENTO I LA ZONA NORORIENTAL DE PALMIRA. VALOR EJECUTADO: \$ 12,398,984,600 FECHA DE INICIO:11/05/2011 ACTA FINAL: 25/05/2012	DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN CONTRA:	ATISTA 2	2011	\$ 12,398,984,600.00	23150	25%	5787
		•			Т	OTAL SMMLV CERTIFICA	DO	8191
						CUMPLE REQUISITO		SI

_					REQUIS	SITO 100% DEL PRESUPU	ESTO OFICIAL EN SMMLV	
No.	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	APROBADO EN
2		CONTRATO DE OBRA NO.EMC-205-2009 OBJETO: CONNSTRUCCION INTERCEPTOR EL PESCADOR V ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO. VALOR EJECUTADO: \$428.561.590,54 FECHA DE INICIO: 30/12/2009 ACTA FINAL: 19/01/2012	CONTRATISTA	2009	\$ 428,561,590.54	862	100%	862
3		CONTRATO DE OBRA No.12 de 2021 OBJETO: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE. VALOR EJECUTADO: \$ 2.458.561.288 FECHA DE INICIO: 09/06/2021 ACTA FINAL: 03/23/2022	CONTRATISTA	2021	\$ 2,458,561,288.00	2706	100%	2706
			Т	DO	3569			
						CUMPLE REQUISITO		SI

					REQUI	SITO 100% DEL PRESUPU	ESTO OFICIAL EN SMMLV	′
No.	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN
4	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	1. ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO CRQ CONTRATO DE OBRA No. 231 de 2007 OBJETO: CONSTRUCCION DE COLECTORES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, TRAMO PUERTO ESPEJO IV ETAPA - COLECTOR VENUS Y TRAMO COLECTOR CALLE 50 - ARENALES - ALMACAFE" VALOR EJECUTADO: \$ 701.949.802 FECHA DE INICIO: 26/12/2007 ACTA FINAL: 25/06/2008	, CONTRATISTA	2007	\$ 701,949,802.00	1619	100%	1619
		OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE COLECTORES EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. VALOR EJECUTADO: \$623.160.000 FECHA DE INICIO: 26/12/2007 ACTA FINAL: 17/08/2008	CONTRATISTA	2007	\$ 623,160,000.00	1437	100%	1437
					7	TOTAL SMMLV CERTIFICA	DO	3055
						CUMPLE REQUISITO		SI



"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA"

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: VALOR DEL PRESUPLIESTO OFICIAL: \$1,968.563.001

					REQUIS	SITO 100% DEL PRESUPU	ESTO OFICIAL EN SMMLV	
N	p. PROPONENTE	ОВЈЕТО	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN
Ę	CONSORCIO HURTADO	1. ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA EPA E.S.P CONTRATO DE OBRA No. 024 DEL 2019 OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO LA CASTELLANA FASE 1. VALOR EJECUTADO: \$ 2,716,056,571,97 FECHA DE INICIO: 03/02/2020 ACTA FINAL: 29/05/2021	CONTRATISTA	2020	\$ 2,716,056,571.97	3094	100%	3094
					1	TOTAL SMMLV CERTIFICA	ADO	3094
						CUMPLE REQUISITO		SI

					REQUIS	SITO 100% DEL PRESUPU	ESTO OFICIAL EN SMML\	/
No	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV
	CONSORCIO	CONTRATO DE OBRA No. 076-012 DE 2012 OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CR6 ENTRE CALLES 1 Y CALLE 15 DEL MUNICIPIO DE YUMBO. VALOR EJECUTADO: \$ 2.261.680.000 FECHA DE INICIO: 4/10/2012 ACTA FINAL: 31/12/2013	CONTRATISTA	2012	\$ 677,237,179.00	1195	90%	1076
6	AGUAS DE ARMENIA	1. ENTIDAD: EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO. CONTRATO DE OBRA No. 002-2014 OBJETO: CONTRATO DE OBRAS DEL DISTRITO DE DRENAJE CARRERA 36, HARINERAS Y TERMO YUMBO TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. VALOR EJECUTADO: \$ 17.605.465.478 FECHA DE INICIO: 16/04/2014 ACTA FINAL: 31/12/2015	CONTRATISTA	2014	\$ 17,605,465,478.00	28580	80%	22864
			T	23940				
						CUMPLE REQUISITO		SI

						REQUIS	SITO 100% DEL PRESUPUI	ESTO OFICIAL EN SMMLV	
N	о.	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	APROBADO EN
7	7	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M	1. ENTIDAD: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A E.S.P CONTRATO DE OBRA No.194 DEL 2013 OBJETO: CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA AVENIDA AMERICAS (CARRERA 19 ENTRE AV. BOYACA Y CALLE 22). VALOR EJECUTADO: \$ 8.891.574.550 FECHA DE INICIO: 3/02/2014 ACTA FINAL: 31/12/201313/03/2015	CONTRATISTA	2014	\$ 8,891,574,550.00	14434	25%	3609
							OTAL SMMLV CERTIFICA	DO	3609
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CUMPLE REQUISITO		SI

TABLA RESUMEN DE VALIDACION EXPERIENCIA ESPE	

		100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV / 425	5 ML D > 8"	LIARI	LITADO	
N	p. PROPONENTE	CUMPLE		CUMPLE		OBSERVACION
	1	SI	NO	SI	NO	



"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA"

ΕX	PERIENCIA ESPECIFI	CA DEL PROPONENTE:	VALOR DEL	PRESUPUESTO (DEICIAL:	\$ 1.968.563.001	
1	CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	х		х			
2	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024	X		х			
3	RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	Х		х			
4	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	х		х			
5	CONSORCIO HURTADO	х		х			
6	CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA MARIA DEL	Х		х			
7	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M	X		х			

Original Firmado

JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO

er	7a							EQUIPO DE TRAB	AJO PRINCIPAL						
tae	mpresa de Wdos	-				"CONSTRUC	CION OBRAS DE ALC	CANTARILLADO PLU	VIAL Y SANITARIO	O URBANIZA	CION DE MARBI	ELLA"			
Р	ROPON	NENTE						CONSORCIO OBR	RAS DE ALCANTA	RILLADO					
TEM	1	CARGO						DIREC	CTOR DE OBRA						
I CIVI		CARGO						Jinter	71011 DE 05101			DOD DARTE	DE1 -	DODO	MENTE
					PEOLII	SITO ESTABLECIO	00			-		POR PARTE		IPLE	DNENTE
					KEQUI	SITO ESTABLECIE	DO				DE	SCRIPCION		NO	OBSERVACION
		RSONAL					SI					o presenta		Χ	SUBSANAR
CEDUL							SI					o presenta		Χ	SUBSANAR
		ESIONAL					Ingeniero Civil y/o Ir				N	o presenta		Χ	SUBSANAR
	RADO						NA NA					NA		Χ	
MATRI	CULA P	PROFESION	AL	_			SI					o presenta		X	SUBSANAR
CERTII	-ICADO	TENCION	MATRICULA PROF				SI					o presenta		X	SUBSANAR
	ACION						SI 100'					o presenta		X	SUBSANAR
	ENERA				Mavor o igual a	-	años	% <u> </u>	60	meses		o presenta o presenta		X	SUBSANAR SUBSANAR
LAF G	LNLNA	\L				construcción dehe	acreditar una evnei	riencia especifica com		director v/o		'		^	SUBSAINAR
EXP ES	SPECIF	TICA			residente en ob	ras civiles mayor o		s en actividades de co				ENTA CUADRO DE ONTRATOS		Х	SUBSANAR
				<u> </u>			CO	NTRATOS RELACION	NADOS						
ITEM	NUM	MERO DE	CARGO	ENTIDAD/EN CONTRAT	-		OBJETO		VALOR CONTRATO	FEC	CHA DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA	CUN	IPLE	OBSERVACION
I E IVI	CON	NTRATO	DESEMPEÑADO	PUBLICO	PRIVADO		OBJETO		EJECUTADO	INICIO	TERMINACION		SI	NO	OBSERVACION
1	Nop	presenta	No presenta	No prese	enta		No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		Х	SUBSANAR
<u> </u>					L							0.00	Χ		
Р	ROPON	NENTE						CONSORCIO OBR	RAS DE ALCANTA	RILLADO					
TEM	2	CARGO						INGENII	ERO RESIDENTE						
												POR PARTE	DEL F	ROPC	NENTE
					REQUIS	SITO ESTABLECIO	DO				DE	SCRIPCION		IPLE NO	OBSERVACION
NOMBI	RE PER	RSONAL					SI				N	o presenta		X	SUBSANAR
CEDUL	Α						SI					o presenta		X	SUBSANAR
		ESIONAL					Ingeniero Civil y/o Ir	ngeniero Sanitario				o presenta		X	SUBSANAR
	RADO						NA					NA		X	0020,
		PROFESION	AL				SI				N	o presenta		X	SUBSANAR
			MATRICULA PROF	=_			SI					o presenta		X	SUBSANAR
		TENCION		-			SI					o presenta		X	SUBSANAR
							100							^	0000/11/11

ITEM 2 CARGO			INGEN	IERO RESIDENTE					
						POR PARTE	DEL PR	OPO	NENTE
	REQUISITO ESTABLECI	DO				DESCRIPCION	CUMP	LE	OBSERVACION
						DESCRIPCION	SI N	NO	OBSERVACION
NOMBRE PERSONAL		SI				No presenta		Χ	SUBSANAR
CEDULA		SI				No presenta		Χ	SUBSANAR
PERFIL PROFESIONAL		Ingeniero Civil y/o Ing	geniero Sanitario			No presenta		Χ	SUBSANAR
POSTGRADO		NA				NA		Χ	
MATRICULA PROFESIONAL		SI				No presenta		Χ	SUBSANAR
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		SI				No presenta		Χ	SUBSANAR
CARTA DE INTENCION		SI				No presenta		Χ	SUBSANAR
DEDICACION		100%	6			No presenta		Χ	SUBSANAR
EXP GENERAL	Mayor o igual (3	años	ó		neses	No presenta		Χ	SUBSANAR
XP ESPECIFICA	El ingeniero residente debe posee más de tres (3) años en contratos y/o ampliación y/o reposición de ob	de obra cuyo objeto e	este relacionado con	la construcción y/o reha				Х	SUBSANAR

						CONTRATOS RELACION							
ITE	М	NUMERO DE	CARGO	ENTIDAD/EM CONTRATA	_	OBJETO	VALOR CONTRATO	FEC	CHA DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA	CUN	/IPLE	OBSERVACION
		CONTRATO	DESEMPEÑADO	PUBLICO	PRIVADO		EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	ESTIMADO EN MESES	SI	NO	
1		No presenta	No presenta	No prese	nta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		Х	SUBSANAR

RESUMEN TOTAL

			RESUMEN 5.4	4 EQUIPO DE TRAE	BAJO PRINCIPAL
	PROPONENTE			CONSORCIO OB	RAS DE ALCANTARILLADO
ITE	И	REQUISITO ESTABLECIDO	CUM	PLE	OBSERVACION
	<u> </u>	REQUISITO ESTABLECIDO	SI	NO	OBSERVACION
1		DIRECTOR DE OBRA		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL
2		INGENIERO RESIDENTE		X	NUEMRAL 6.7

Original Firmado
JULIAN DAVID OSPINA LONDONO

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL "CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA" PROPONENTE CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024 CARGO **DIRECTOR DE OBRA** ITEM POR PARTE DEL PROPONENTE **REQUISITO ESTABLECIDO** CUMPLE DESCRIPCION OBSERVACION NOMBRE PERSONAL SUBSANAR SI No presenta Χ SI SUBSANAR SUBSANAR CEDULA No presenta PERFIL PROFESIONAL Ingeniero Civil v/o Ingeniero Sanitario No presenta Χ POSTGRADO NA MATRICULA PROFESIONAL No presenta SUBSANAR CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. No presenta SUBSANAR SUBSANAR CARTA DE INTENCION SI No presenta DEDICACION 100% No presenta SUBSANAR **EXP GENERAL** No presenta SUBSANAR /lavor o igual años El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica como contratista, y/o director, y/o NO PRESENTA CUADRO DE EXP ESPECIFICA residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación Χ SUBSANAR **CONTRATOS** y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico CONTRATOS RELACIONADOS ENTIDAD/EMPRESA VALOR TIEMPO DE **NUMERO DE** CARGO **FECHA DE CUMPLE** ITEM **OBJETO EXPERIENCIA OBSERVACION** CONTRATANTE **CONTRATO** DESEMPEÑADO PUBLICO **CONTRATO** PRIVADO INICIO TERMINACION ESTIMADO EN MESES SI NO **EJECUTADO** No No presenta No presenta No presenta Χ SUBSANAR No presenta No presenta No presenta No presenta 0.00 Х PROPONENTE CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024 ITEM 2 **CARGO** INGENIERO RESIDENTE POR PARTE DEL PROPONENTE **REQUISITO ESTABLECIDO** CUMPLE DESCRIPCION **OBSERVACION** SI NO NOMBRE PERSONAL SI No presenta SUBSANAR Χ CEDULA SI No presenta SUBSANAR Χ PERFIL PROFESIONAL Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario No presenta SUBSANAR Χ POSTGRADO NA NA Χ MATRICULA PROFESIONAL SI No presenta Χ SUBSANAR CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI No presenta Χ SUBSANAR CARTA DE INTENCION SI No presenta SUBSANAR Χ DEDICACION 100% No presenta Χ SUBSANAR **EXP GENERAL** SUBSANAR layor o igual i años meses No presenta Х El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista, y/o director, y/o residente NO PRESENTA CUADRO DE **EXP ESPECIFICA** de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o Χ SUBSANAR **CONTRATOS** rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico. **CONTRATOS RELACIONADOS** ENTIDAD/EMPRESA VALOR TIEMPO DE **NUMERO DE** CARGO **FECHA DE CUMPLE** ITEM **EXPERIENCIA** CONTRATANTE **OBJETO CONTRATO** OBSERVACION **DESEMPEÑADO CONTRATO** INICIO TERMINACION ESTIMADO EN MESES SI NO PUBLICO PRIVADO **EJECUTADO** No No presenta Х SUBSANAR presenta **RESUMEN TOTAL RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL** PROPONENTE CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024 CUMPLE ITEM **REQUISITO ESTABLECIDO OBSERVACION** SI NO

Χ

Original Firmado

JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO

Costar Pasalasián y Transporta da Aryan Pasiduales

2

DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE

SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN

EL NUEMRAL 6.7

01	20							EQUIPO D	E TRA	ABAJO PRINCIPAL						
7	la emphesa de Briss				"F	REPOSIC	ION Y OPTIMIZ	ACION ALCANT	ARILL	LADO EN EL BARR	IO LIBERTADO	PRES FASE 1"				
	PROPO	NENTE						RICH	ARD H	IARLL MEDINA CH	AVES					
ITEM	1	CARGO							DIRE	ECTOR DE OBRA						
		•										POR PART	E DEL	PROP	ONE	ITE
				REQU	ISITO ESTAB	LECIDO						DESCRIPCION	CU	IMPLE		OBSERVACION
												DESCRII CION	SI	NO		OBSERVACION
	RE PER	RSONAL						SI				JHON JAIME CATAÑO HENAO	Х			
CEDU								SI				18,389,713	Х			
		ESIONAL				Ing	geniero Civil y/o	Ingeniero Sanit	ario			INGENIERO CIVIL	X			
	GRADO							AV				NA	Х			
		PROFESION						SI				63202-39991	Х			
			MATRICULA PROF.					SI				CVAD-2022-1478274	X			
		TENCION						SI				SI	X			
	CACION						5	0%				SI	X			
EXP (SENERA	L	·	Mayor o igual :	5		años	Ó		60	meses	SI	Х			•
EXP E	SPECIF	ICA			mayor o igual	a cinco (5) años en acti	vidades de cons		ontratista, y/o directo ón y/o rehabilitación			х			

	CONTRATOS RELACIONADOS											
ITEM	NUMERO DE	CARGO	ENTIDAD/EI CONTRAT		OBJETO	VALOR CONTRATO	FEC	HA DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA	CUN	IPLE	OBSERVACION
I I E IVI	CONTRATO	DESEMPEÑADO	PUBLICO	PRIVADO	OBJETO	EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	ESTIMADO EN MESES	SI	NO	OBSERVACION
1	Contrato de 1995	Contratista de Obra	Municipio de Calarcá Quindío		Acueducto, alcantarillado y pavimento rigido en la carrera 26 entre calles 35 y 36	\$ 37,282,455.00	9/11/1995	11/10/1995	2.00	Х		
2	005 de 1997	Contratista de Obra	Municipio de Calarcá Quindío		Construcción pavimento rigido, alcantarillado y acueducto calle 36 entre carreras 22 y 23 de Calarcá	\$ 39,357,134.66	5/26/1997	7/30/1997	2.17	Х		
3	572 de 1997	Contratista de Obra	Municipio de Filandia Quindío		Construccion alcantarillado y acometidas hidráulicas y sanitarias para 23 viviendas en el barrio El Mirador	\$ 20,000,000.00	12/9/1997	12/22/1997	0.43	х		
4	573 de 1997	Contratista de Obra	Municipio de Filandia Quindío		Construccion alcantarillado y acometidas hidráulicas y sanitarias para 23 viviendas en el barrio El Mirador	\$ 20,000,001.00	1/5/1998	7/13/1998	6.30	х		
5	081 de 1997	Contratista de Obra	Municipio de Calarcá		Recuperacion Alcantarillado Calle 42 entre Carreras 26 y 27 de Calarcá	\$ 156,307,554.52	1/3/2000	4/5/2000	3.10	Х		
6	073 de 1999	Contratista de Obra	Municipio de Calarcá		Construcción Colector Sector La Indigena Carrera 27 de Calarcá	\$ 58,220,084.00	6/27/2000	8/4/2000	1.27	Х		
7	026 de 2000	Contratista de Obra	Municipio de Calarcá		Construcción de obras en el sector de la Bocatoma y Conducción sobre el Río Santodomingo del Municipio de Calarcá	\$ 78,976,217.00	4/29/2002	3/27/2003	11.07	х		
8	018 de 2006	Contratista de Obra	Empresas Públicas de Armenia EPA ESP		Realizar las obras requeridas para la reposición Línea Expresa Carrera 18 Calles 36 a 38 Suministro e instalación de dos valvulas de 6" una de 3" y una ventosa de 4"	\$ 198,288,960.00	8/22/2006	11/4/2006	2.47	х		
			Empresas				12/29/2006	1/9/2007	0.37	Х		
9	036 de 2006	Residente de Obra	Públicas de Armenia EPA		Reposición red de alcantarillado carrera 14 calles 9 y 17 sin pavimento y tuberia novafort en la ciudad de Armenia	\$ 324,957,660.62	2/26/2007	5/4/2007	2.23	Х		
			ESP Empresas				5/22/2007	6/13/2007	0.73	Х		
10	031 de 2007	Residente de	Públicas de		Realizar las obras requeridas para la reposición redes de distribución Barrio Las Americas calles 20 y 22, carreras 31 a	\$ 266,167,426.00	7/16/2007	9/3/2007	1.63	Х		
		Obra	Armenia EPA ESP Empresas		36		10/3/2007	11/2/2007	1.00	Χ		
11	045 de 2009	Contratista de Obra	Públicas de Armenia EPA		Rehabilitación alcantarillado pluvial en el sector de la nueva avenida Recreo - Cisneros en la ciudad de Armenia	\$ 85,978,543.28	12/21/2009	2/19/2010	2.00	х		
12	EMC-205-2009	Residente de Obra	Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.		Construcción interceptor El Pescador V etapa en el municipio de Calarcá Quindío	\$ 428,561,590.54	5/16/2011	1/19/2012	8.27	х		
13	004 de 2014	Contratista de Obra	Empresas Públicas del Quindio		Reposición de redes de acueducto en el barrio Jerusalen en el municipio de Montenegro Departamento del Quindio	\$ 126,600,274.00	2/10/2014	6/9/2014	3.97	х		
14	148 de 2014	Director de Obra	Empresas de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A. ESP		Rehabilitacion redes de acueducto estructura metálica parque Industrial inmediaciones rio Otún y rehabilitacion redes de acueducto y alcantarillado Carrera 5 entre calles 29bis y 30 de Pereira para mitigar riesgo de co	\$ 484,801,139.00	11/18/2014	7/31/2015	8.50	х		

15			Serviciudad ESP	Realizar la obra civil tendiente a la reposición de red de alcantarillado en el barrio Campestre B, carrera 2 entre calles 18 a 20 margen derecha, municipio de Dosquebradas	\$ 165,149,154.00	12/28/2017	3/13/2018	2.50	х	
16	086 de 2018	Director de Obra	Serviciudad ESP	Realizar la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Quebrada Vibora Margen Izquierda desde la cámara 83 hasta la cámara 89, municipio de Dosquebradas		4/4/2018 2/25/2019	8/6/2018 6/16/2019	4.13 3.70	X	
17	CF -157 DE 2019	Director de Obra	Serviciudad ESP	Obra civil para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Santa Isabel perteneciente a la comuna 4, Municipio de Dosquebradas	\$ 434,259,352.00	11/8/2019	12/23/2019	1.50	х	

_										03.34			
	PROPO	NENTE					RICHARD	HARLL MEDINA CHA	IVES				
ITEN	2	CARGO					INGE	NIERO RESIDENTE					
										POR PARTE	DEL I	PROP	ONENTE
				REQU	ISITO ESTABLEC	CIDO				DESCRIPCION	CUN	/IPLE	OBSERVACION
										DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACION
NOM	BRE PE	RSONAL				S	SI			RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	Х		
CED	JLA					S	SI			7,530,960	Х		
PER	IL PRO	FESIONAL				Ingeniero Civil y/o I	Ingeniero Sanitario			INGENIERO CIVIL	Х		
POS	TGRADO)				N.	A			NA	Х		
MAT	RICULA	PROFESION.	AL			S	SI			63202-13451	Х		
CER	ΓΙΓΙCAD	O VIGENCIA	MATRICULA PROF.			S	SI			CVAD-2022-1472781	Х		
CAR	TA DE IN	TENCION				S	SI			SI	Х		
DED	CACION					100	0%			SI	Х		
EXP	GENER/	\L		Mayor o igual :	3	años	ó	36	meses	SI	Х		
EXP	ESPECII	FICA		más de tres (3) a	años en contratos	er una experiencia es de obra cuyo objeto es de agua potable y/o s	ste relacionado con				x		

					CONTRATOS RELAC							
	NUMERO DE	CARGO	ENTIDAD/EI			VALOR	FEC	HA DE	TIEMPO DE	CUI	/IPLE	
ITEM	CONTRATO	DESEMPEÑADO	CONTRA	PRIVADO	OBJETO	CONTRATO EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	-	NO	OBSERVACION
1	010 de 1985	Contratista de Obra	Empresas Publicas de Armenia EPA	PRIVADO	Ampliación de la red de Alcantarillado en el barrio Los Naranjos	\$ 1,967,344.95	3/21/1985	6/14/1985	2.83	Х	NO	
2	023 de 2008	Contratista de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío S A		Optimización redes de alcantarillado en la calle 15° carrera 10° y 11°, en la carrera 11° en las calles 11° y 12° en el Municipio de Quimbava Quindío	\$ 67,895,885.00	9/18/2008	10/27/2008	1.30	х		
3	023 de 2008	Contratista de Obra	Empresas Publicas de Armenia EPA		Reposicion de redes de Distribución carrera 14° entre calles 10N-4N	\$ 40,360,750.00	12/30/2008	2/13/2009	1.50	Х		
4	008 de 2009	Contratista de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío S.A.		Optimización redes de alcantarillado del barrio La Maizena tramo 1-2, 2-3, y 3-4 del municipio de Pijao Quindío	\$ 45,512,937.00	3/10/2009	4/24/2009	1.50	Х		
5	EMC-205-2009	Contratista de	Empresa Multipropósito		Construcción interceptor El Pescador V etapa en el Municipio	\$ 428,561,590.54	12/30/2009	1/8/2010	0.30	х		
		Obra	del Calarcá S.A. ESP		de Calarca Quindío	* ,,	5/16/2011	1/19/2012	8.27	х		
7	028 de 2010	Contratista de Obra	Empresas Publicas de Armenia EPA		Construcción red de alcantarillado pluvial y estructura de alivio intersección carrera 19° calle 22N de la ciudad de Armenia	\$ 110,355,827.00	12/13/2010	1/12/2011	1.00	Х		
8	012 de 2012	Contratista de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A		Optimización y ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	\$ 989,631,341.00	3/5/2012	10/19/2012	7.60	х		
9	043 de 2012	Contratista de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío S.A.		Construcción linea de conducción acueducto Corregimiento La India en el Municipio de Filandia etapa II	\$ 382,330,973.00	9/12/2012	12/11/2012	3.00	Х		
10	002 de 2013	Contratista de Obra	Municipio de Filandia Quindío		Optimización redes de alcantarillado en la calle 1° entre carreras 4°-5°	\$ 143,365,029.00	5/14/2013	7/12/2013	1.97	х		
11	044 de 2013	Contratista de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A		Optimización redes de alcantarillado y acueducto en el barrio La Estanción en el Municipio de La Tebaida	\$ 677,237,179.00	9/5/2013	1/2/2014	3.97	х		
12	055 de 2014	Contratista de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío S.A.		Optimización redes de acueducto y alcantarillado y reposición de pavimento carrera 10° entre calles 18° y 19° y calle 19° entre carreras 9° y 10° en el Municipio de Quimbaya	\$ 502,713,004.00	12/9/2014	1/30/2015	1.73	х		
13	005 de 2018	Contratista de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A		Optimización redes de acueducto en la carrera 8° entre calles 5° y 6° en el municipio de Quimbaya y optimización de red de alcantarillado en la calle 14° entre calles 5 y4C en el municipio de La Tebaida Departamento del Quindio	\$ 74,636,023.00	8/22/2018	10/20/2018	1.97	х		

14	019 de 2019	Contratista de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A	Optimización red de alcantarillado calle 11° entre carreras 6° y 7° en el Municipio de La Tebaida, Departamento del Quindio	\$ 129,372,761.00	4/26/2019	7/24/2019	2.97	х	
15	008 de 2020	Contratista de Obra	Empresas Publicas de Armenia EPA	Reposición parcial red matriz de acueducto centro de Armenia Cr 14° entre calles 21° y 24° y calle 24 entre carreras 14° y 18°	\$ 545,863,121.54	10/27/2020	12/17/2020	1.70	х	
16	012 de 2021	Contratista de Obra	Empresas Publicas de Armenia EPA	Construcción y reposición parcial alcantarillado barrio Santa Fé	\$ 246,856,129.70	9/6/2021	4/4/2022	7.00	х	
								48.61		

PROPONENTE Director de Obra ITEM 2 CARGO INGENIERO RESIDENTE POR PARTE DEL PROPONENTE REQUISITO ESTABLECIDO CUMPLE DESCRIPCION OBSERVACION SI NO NOMBRE PERSONAL
CEDULA
PERFIL PROFESIONAL
POSTGRADO
MATRICULA PROFESIONAL
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.
CARTA DE INTENCION
DEDICACION
EXP GENERAL
EXP ESPECIFICA JOSE HERNAN ORTIZ CARREÑO X SI 4,427,759 INGENIERO CIVIL SI х Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario Х NA х NA 63202-21632 х CVAD-2022-1477669 Х Х 100% SI х

Mayor o igual 3 años ó 36 meses El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de

X

	CONTRATOS RELACIONADOS NUMERO DE CARGO ENTIDAD/EMPRESA ODUSTO VALOR FECHA DE TIEMPO DE CUMPLE ODSERVACION													
ITEM				MPRESA	OBJETO	VALOR	FEC	HA DE	TIEMPO DE			OBSERVACION		
IIEW	CONTRATO	DESEMPEÑADO	PUBLICO	PRIVADO	OBJETO	CONTRATO	INICIO	TERMINACION	EXPERIENCIA	SI	NO	OBSERVACION		
1	Contrato de 1986	Contratista de Obra	Corporacion Autonoma Regional del Quindío CRQ		Canalización Quebrada La Jaramilla, Blox-culvert de sección libre 1.5 X 1.5 m, L= 18.5 m	\$ 1,166,666.66	6/26/1986	8/12/1986	1.57	х				
	Contrato de 1987	Contratista de Obra	Instituto Nacional de Salud ins Seccional		Intalación de tubería PVC de 2-1/2* : 580 ml, Excavación de 232 m en el Acueducto La Coca-Rio Lejos, Municipio de Genova	\$ 233,820.00	4/30/1987	6/19/1987	1.67	х				
	008 de 1988	Contratista de Obra	Gobernación del Quindio		Alcantarillado municipio de La Tebaida	\$ 7,430,792.92	4/4/1988	7/1/1988	2.93	х				
	037 de 1990	Contratista de Obra	Gobernación del Quindio		Obras de drenaje Avenida Los tanques Calarcá	\$ 6,557,029.16	9/17/1990	11/13/1990	1.90	х				
	Contrato de 1991	Contratista de Obra	Empresa Sanitiria del Quindío S.A		Obras en las redes de alcantarillado del Barrio Orejuela de Quimbaya Quindío	\$ 1,067,812.50	3/4/1991	3/15/1991	0.37	х				
	017 de 1991	Contratista de Obra	Municipio de Armenia		Construcción de Box-Culvert dobe¿le 2X2 K2+014 tramos II-IX longitud 8 metros	\$ 5,797,613.50	1/20/1992	3/20/1992	2.00	Х				
	36 de 1992	Contratista de Obra	Municipio de Calarcá		Construcción de Box-Coulvert en la Quebrada El Pescador de Calarcá	\$ 11,156,986.46	12/15/1992	1/26/1993	1.40	х				
	UFA-31-3793-OC	Director de Obra	Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Sociedad de		Renovación y ampliación de la conducción desde la Quebrada San Agustin hasta la planta de tratamiento. Municipio de Ansermanuevo (V) Logitud = 2250 ML	\$ 69,533,830.76	1/3/1994	5/3/1994	4.00	Х				
	Contrato 7,3-102 de 1994	Contratista de Obra	Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Empresas		Rehabilitación captaciones y conducciones Quebrada San Agustin y Toro hasta la planta de tratamiento en el municipio de Ansermanuevo (V)	\$ 11,933,500.00	12/29/1994	3/27/1995	2.93	х				
	Contrato 044/2013	Residente de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A		OPTIMIZACION REDES DE ALCATARILLADO DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA ESTACION EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	\$ 677,337,179.00	9/5/2013	1/2/2014	3.97					
	024 de 1996	Contratista de Obra	Municipio de Calarcá		Construcción de Box Coulvert Quebrada El Cofre Corregimiento de La Virginia	\$ 8,599,870.20	9/9/1996	11/18/1996	2.33	х				

008 de 2020	Residente de Obra	Publicas de Armenia EPA	Reposición parcial red matriz de acueducto centro de Armenia Carrera 14 entre calles 21 y 24 y calle 24 entre carreras 14 y 18	\$ 545,863,121.54	10/27/2020	12/17/2020	1.70	x	
018 de 2019	Contratista de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S A Empresas	Optimización red de alcantarillado barrio barrio Cointevi entre manzanas B y C en el municipio de Quimbaya departamento del Quindío	\$ 81,969,107.00	4/22/2019	6/5/2019	1.47	х	
005 de 2018	Residente de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A	Optimización redes de acueducto en la carrera 8 entre calles 5 y 6 en el municipio de Quimbaya y optimización red de alcantarillado en la calle 14 entre carreras 5 y 4C en el municipio de la Tebaida Departamento del Quindío	\$ 74,636,023.00	8/22/2018	10/20/2018	1.97	х	
045 de 2013	Contratista de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A	Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Fabio Molina entre manzanas A-F yB-C en el municipio de Tebaida	\$ 102,446,880.40	9/5/2013	10/16/2013	1.37	х	
011 de 2013	Contratista de Obra	Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A	Optimización alcantarillado combinado calle 7 entre carreras 9 y 10 en el municipio de Quimbaya	\$ 48,500,349.00	6/4/2013	7/18/2013	1.47	х	
636 de 2007	Contratista de Obra	Presidencia de la Republica de Colombia	Construcción de 116 unidades sanitarias familiares - UNISAFAS, en las veredas: Agual Sal, Boquipi, Capez y Chorrera, Caracol, Carare Alto, Páramo, Furatena y Puri, Honda y Volcan, Llano Grande, Maibe, Minipi, Moral y Loma Alta, Piache, Piedra Gorda, Pistoraque y Santa Rosa, Quimapa y Oquima, Topagrande, Tunel y Guamal, Ibacapi la Peña, Quebrada Seca, Ibama, Monte y Pinal, El Topo, Entre Rios y San Roque en el municipio de Pauna departamento de Boyaca	\$ 40,428,500.00	10/1/2007	12/1/2007	2.03	х	
EMC-139/2004	Contratista de Obra	Empresas Multiproposito de Calarca S.A ESP	Reposición redes de acueducto y alcantarillado barrio Asomeca en el municipio de Calarcá Quindío	\$ 32,848,861.00	1/14/2005	2/17/2005	1.13	х	
EMC-091/2004 Contratista de Obra de Calarca S.A el municipio de Calarca Guindío entre carreras 26-28 y carrera 27 entre calles 37-39 tramo 3 el municipio de Calarcá Quindío		de Calarca S.A	Construcción redes de alcantarillado puntos criticos Calle 37 entre carreras 26-28 y carrera 27 entre calles 37-39 tramo 3 en el municipio de Calarcá Quindío	\$ 153,243,897.32	9/1/2004	12/5/2004	3.17	х	

|--|

	RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL												
	PROPONENTE RICHARD HARLL MEDINA CHAVES												
ITE	М	REQUISITO ESTABLECIDO	CUM	IPLE	OBSERVACION								
		REQUISITO ESTABLECIDO	SI	NO	OBSERVACION								
1		DIRECTOR DE OBRA	X										
1		INGENIERO RESIDENTE 1	X										
2		INGENIERO RESIDENTE 2	X										

Original Firmado
JULIAN DAVID OSPINA LONDONO
Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL "REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LIBERTADORES FASE 1" PROPONENTE FERNANDO ÁNGEL PELÁEZ ITEM 1 CARGO DIRECTOR DE OBRA POR PARTE DEL PROPONENTE **REQUISITO ESTABLECIDO** CUMPLE DESCRIPCION OBSERVACION SI NO NOMBRE PERSONAL No presenta SUBSANAR SI Χ CEDULA PERFIL PROFESIONAL POSTGRADO MATRICULA PROFESIONAL No presenta Χ SUBSANAR No presenta Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario SUBSANAR Χ NA Χ No presenta SUBSANAR Χ <u>X</u> CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI No presenta SUBSANAR CARTA DE INTENCION SI No presenta Х SUBSANAR DEDICACION 100% No presenta Х SUBSANAR **EXP GENERAL** No presenta SUBSANAR Mayor o igual a años meses Χ El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS EXP ESPECIFICA Χ SUBSANAR obras de agua potable y/o saneamiento básico. CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM		MERO DE NTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EI CONTRAT	-	ОВЈЕТО	VALOR CONTRATO	FE	CHA DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO	CU	MPLE	OBSERVACION
	CO	NIKAIO	DESEMPENADO	PUBLICO	PRIVADO		EJECUTADO INICIO		TERMINACION	EN MESES	SI	NO	
1	No	presenta	No presenta	No pres	enta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		Х	SUBSANAR
				•				•		0.00	Χ	*	
	PROPO	NENTE				FERNAN	DO ÁNGEL PELÁEZ	_					
ITEM	2	CARGO	INGENIERO RESIDENTE										
										POR PARTE	DEL	PROPO	NENTE
1	DECILIERTO ESTADI ESTADI												

FROFONLINE			FERNANDO ANGEL FELAEZ									
ITEM 2 CARGO						INGE	NIERO RESIDENTE	E				
									POR PARTE	DEL PRO	PONEN	TE
			REQUISIT	TO ESTABLECIDO	כ				DESCRIPCION	CUMP	E	OBSERVACION
									DESCRIPCION	SI N	Ю	OBSERVACION
NOMBRE PERSONAL			SI						No presenta		Х	SUBSANAR
CEDULA					SI				No presenta		Х	SUBSANAR
PERFIL PROFESIONAL					Ingeniero Civil y/o Inge	eniero Sanitario			No presenta		Х	SUBSANAR
POSTGRADO					NA				NA		Х	SUBSANAR
MATRICULA PROFESIO	NAL				SI				No presenta		Х	SUBSANAR
CERTIFICADO VIGENCI	A MATRIC	JLA PROF.			SI				No presenta		Х	SUBSANAR
CARTA DE INTENCION					SI				No presenta		Х	SUBSANAR
DEDICACION					100%				No presenta		Х	SUBSANAR
EXP GENERAL			Mayor o igual a	3	años	ó	36	meses	No presenta		Х	SUBSANAR
EXP ESPECIFICA			(3) años en contrat	os de obra cuyo	a experiencia especifica co objeto este relacionado o o saneamiento básico.				NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		х	SUBSANAR

		CONTRATOS RELACIONADOS											
п	ГЕМ	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR FECHA DE		TIEMPO DE CUMPLE EXPERIENCIA ESTIMADO		/IPLE	OBSERVACION	
		CONTRATO	DESEMPENADO	PUBLICO	PRIVADO		EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	EN MESES	SI	NO	
	1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		Х	SUBSANAR

0.00

RESUMEN TOTAL

		RESUMEN 5	.4 EQUIPO DE TRAB	AJO PRINCIPAL							
PROPONENTE FERNANDO ANGEL PELAEZ											
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CUM	PLE	OBSERVACION							
	REGUISITO ESTABLECIDO	SI	NO	OBSERVACION							
1	DIRECTOR DE OBRA		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUEMRAL							
2	INGENIERO RESIDENTE		X	6.7							

Original Firmado
JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

In emphase de Didar		ADORES FASE 1"									
PROPONENTE	CONSORCIO HURTADO										
ITEM 1 CARGO	DIRECTOR DE OBRA										
						POR PARTE DEL PROPONENTE					
	REQUISITO	ESTABLECIDO		DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION					
						DESCRIPCION	SI NO	OBSERVACION			
NOMBRE PERSONAL			SI	LEONARDO OCAMPO MUÑOZ	X						
CEDULA			SI			7533305	X				
PERFIL PROFESIONAL		In	geniero Civil y/o Ingeniero Sanitario			INGENIERO CIVIL	X				
POSTGRADO			NA			NA	X				
MATRICULA PROFESIONAL			SI			63202-28824	X				
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		SI	CVAD-2022-1490880	X							
CARTA DE INTENCION			SI	SI PRESENTA	X						
DEDICACION		100%	SI PRESENTA	X							
EXP GENERAL	Mayor o igual a 5	años	ó	60	meses	SI PRESENTA	X				
EXP ESPECIFICA			ia especifica como contratista, y/o direc ación y/o ampliación y/o reposición de ot	PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS	x						

	CONTRATOS RELACIONADOS TIFMPO DE											
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CON		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECH		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO		/IPLE	OBSERVACION
	CONTRATO	DEGENIII ENADO	PUBLICO	PRIVADO		LULUUTADU	INICIO	TERMINACION	EN MESES	SI	NO	
	399 DE 2002	DIRECTOR DE OBRA	CAMARA DE COMERCIO		CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO	\$ 463,957,803.00	10/23/2002	6/9/2003	7.50	x		
	101 DE 2008	DIRECTOR DE OBRA	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA		SUSPENSION, REINSTALACION, CORTE, RECONEXION E INSTALACION DE LLAVES DE PASO Y VISITAS DE INSPECCION DEL SERVICIO DE	\$ 322,897,426.00	3/11/2008	2/11/2009	11.00	Х		
	142 DE 2009	DIRECTOR DE OBRA	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA		CORTE, RECONEXION, INSTALACION DE LLAVES DE PASO Y VISITAS DE VERIFICACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	\$ 429,978,960.00	3/17/2009	2/16/2010	11.00	Х		
	160 DE 2011	DIRECTOR DE OBRA	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA		CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PARA LA RED DE ACUEDUCTO DE LOS SECTORES B Y C (PRIMERA ETAPA) PLAN DE VIVIENDA EL REMANSO	\$ 518,511,894.00	5/2/2011	9/1/2011	4.00	Х		
	O-004	DIRECTOR DE OBRA	AGUAS Y ASEO		EJECUCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION TRAMO 3, ENTRE TANQUE LA LAGUNA Y PLANTA DE	\$ 1,317,870,369.00	8/8/2012	2/28/2013	6.00	Х		
	PAF-ATF-104-2014	DIRECTOR DE OBRA	FUDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER		CONDUCCION A RED MATRIZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ARACATACA, MAGDALENA	\$ 1,162,987,666.00	8/12/2014	2/10/2015	6.00	x		
	PAF-ATF-098-2013	DIRECTOR DE OBRA	FUDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER		CONTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO CISNEROS	\$ 4,021,564,481.00	5/2/2014	3/13/2016	13.50	х		
	201-2016	RESIDENTE DE OBRA	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA		SECTOR EL TIGRE Y EN VIA DE ACCESSO AL LICEO INGLES EN EL MILIUCIDIO DE DEREIDA	\$ 561,634,804.00	2/2/2017	5/17/2017	3.00	Х		
	DDODONENTE				001000	NO HIIDTADO			62.00	Х		

PROPONENTE		CONSOR	CIO HURTADO		02.00		
ITEM 2 CARGO		INGENIE	RO RESIDENTE				
					POR PARTE	DEL PROF	ONENTE
	REQUISITO ESTABLECIDO				DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION
					DESCRIPCION	SI NO	OBSERVACION
NOMBRE PERSONAL		SI			OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ	X	
CEDULA		SI			89,008,186	X	
PERFIL PROFESIONAL	Inge	eniero Civil y/o Ingeniero Sanitario	INGENIERO CIVIL	X			
POSTGRADO		NA	NA	X			
MATRICULA PROFESIONAL		SI	63202-103292	X			
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		SI			CVAD-2022-1336616	X	
CARTA DE INTENCION		SI			SI	X	
DEDICACION		100%			SI	X	
EXP GENERAL	Mayor o igual a 3 años	ó	36	meses	SI	X	
EXP ESPECIFICA	El ingeniero residente debe poseer una experiencia especil obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o básico.			х			
	·						10/20

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

"REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LIBERTADORES FASE 1"

	PROPONENTE	CONSORCIO HURTADO											
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CON	TRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECH	A DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO	CUMPLE	OBSERVACION		
	CONTRATO	DESEMPENADO	PUBLICO	PRIVADO		EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	EN MESES	SI NO	5		
1	005 DE 2014	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A. (E.S.P.)		OPTIMIZACION ALCANTARILLADO BARRIO SANTA MARIA FRENTE A LA MANZANA A Y LA VEREDA Y EL L CON LA CALLE 16 EN EL MUNIICPIO DE LA TEBAIDA	\$ 161,000,000.00	4/23/2014	7/18/2014	2.87				
2	012 DEL 2014	CONTRATISTA	ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO		OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO CALLE 13, CARRERAS 3 Y 7, CARRERA 3 ENTRE CALLES 11 Y 13 CARRERA 4 ENTRE CALLES 12 Y 14 CALL 14 CARRERA 4 Y 5 EN EL MUNICIPO DE PIJAO, QUINDIO.	\$ 159,227,154.00	12/15/2014	1/9/2015	0.83				
3	016 DE 2015	CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SECTOR EL SILENCIO	\$ 118,910,105.22	10/23/2015	12/31/2015	2.30				
4	CIA201709002 DE 2017	CONTRATISTA	CABILDO INDIGENA KOFAN DE SANTIAGO DE CALI		REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS Y CAJAS EN LA CALLE 5 CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALCALA- VALLE DEL CAUCA	\$ 351,804,231.19	9/22/2017	12/15/2017	2.80				
5	007 DE 2019	CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		CONSTRUCCION DE COLECTOR LA ALDANA FASE 1	\$ 1,656,090,404.54	8/8/2019	1/30/2021	8.90				
6	016 DE 2019	CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		REPOSICION RED ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO LAS AMERICAS TRAMO AVENIDA LAS AMERICAS ENTRE CARRERAS 33 Y 34 Y LA CARRERA 34 DESDE LA AVENIDA LAS AMERICAS HASTA EL DESCOLE	\$ 118,910,105.22	10/21/2019	2/7/2020	3.63				
7	024 DE 2019	CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO LA CASTELLANA FASE 1	\$ 2,716,056,571.97	2/3/2020	5/29/2021	10.40				
8	004 DE 2020	CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		REPOSICION DE LOS COMPONENTES DE INTERCEPTOR SUR, EN EL SECTOR DEL CONJUNTO BARU RESIDENCIAL BARU CON EL METODO NO DESTRUCTIVO DE RENOVACION DE TUBERIA SIN ZANJA, D=24" EN LOS TRAMOS CIA-C2, C2-C3, C3-C3A, C3A-C1, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	\$ 768,296,481.27	10/1/2020	2/20/2021	3.83				
9	017 DE 2020	CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.		CONSTRUCCION DE COLECTOR LA ALDANA FASE II	\$ 249,130,136.20	12/15/2020	2/26/2021	2.43				
10	CO1.PCCNTR.198181 7 DE 2020	CONTRATISTA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL QUINDIO		CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LOS SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EXISENTES A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL PREDIO LA SIRENITA	\$ 129,679,029.00	4/28/2021	6/7/2021	1.33				
	7 DE 2020		REGIONAL QUINDIO		RESUMEN TOTAL	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			39.33				

	RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL													
	PROPONENTE	CONSORCIO HURTADO												
ITEM		REQUISITO ESTABLECIDO		CUMPLE	OBSERVACION									
	REQUISITO ESTABLECIDO		SI	NO	OBSERVACION									
1		DIRECTOR DE OBRA		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUEMRAL 6.7									
2		INGENIERO RESIDENTE		х	SE RECHAZADA FOR ENCONTRARSE INWERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUEWRAL 6.7									

Original Firmado
JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

"REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LIBERTADORES FASE 1"

									_				
	PROPO	NENTE					CONSORCIO	O AGUAS DE ARME	NIA				
ITEM	1	CARGO					DIRE	CTOR DE OBRA					
	•	•								POR PARTE	DEL	PROPONE	NTE
				REQUISIT	O ESTABLECII	DO				DESCRIPCION	CU	MPLE	OBSERVACION
										DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACION
NOME	RE PER	SONAL				SI				No presenta		Х	SUBSANAR
CEDU	LA					SI				No presenta		Х	SUBSANAR
PERFI	L PROFE	SIONAL				Ingeniero Civil y/o Ing	geniero Sanitario			No presenta		Х	SUBSANAR
POST	GRADO					NA				NA		Х	
MATR	ICULA PI	ROFESIONA	_			SI				No presenta		Х	SUBSANAR
CERT	FICADO	VIGENCIA N	ATRICULA PROF.			SI				No presenta		Х	SUBSANAR
CART	A DE INT	ENCION				SI				No presenta		Х	SUBSANAR
DEDIC	ACION					100%	0			No presenta		Х	SUBSANAR
EXP G	ENERAL			Mayor o igual a	5	años	ó	60	meses	No presenta		Х	SUBSANAR
EXP E	SPECIFIC	CA			a cinco (5) año					NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		х	SUBSANAR

						CONTRATOS RELACIONA	ADOS						
ITI	EM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EI CONTRAT		OBJETO	VALOR CONTRATO	FE	CHA DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO	CUI	MPLE	OBSERVACION
		CONTRATO	DESEMPENADO	PUBLICO	PRIVADO		EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	EN MESES	SI	NO	
	1	No presenta	No presenta	No pres	enta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		Х	SUBSANAR
		-		•		•				0.00	Υ		

PROPONENTE					CONSORCI	O AGUAS DE ARMI	ENIA				
ITEM 2 CARGO					INGEN	IIERO RESIDENTE					
								POR PARTE	DEL F	PROPON	ENTE
		REQUISI	TO ESTABLECIE	00				DESCRIPCION	CUN	MPLE	OBSERVACION
								DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACION
NOMBRE PERSONAL				(SI			No presenta		Х	SUBSANAR
CEDULA				(SI			No presenta		Х	SUBSANAR
PERFIL PROFESIONAL				Ingeniero Civil y/o	Ingeniero Sanitario			No presenta		Х	SUBSANAR
POSTGRADO				N	IA			NA		Х	SUBSANAR
MATRICULA PROFESIONAL				(31			No presenta		Х	SUBSANAR
CERTIFICADO VIGENCIA MATR	RICULA PROF.			Ç	31			No presenta		Х	SUBSANAR
CARTA DE INTENCION				(31			No presenta		Х	SUBSANAR
DEDICACION				10	0%			No presenta		Х	SUBSANAR
EXP GENERAL		Mayor o igual a	3	años	ó	36	meses	No presenta		Х	SUBSANAR
EXP ESPECIFICA		(3) años en contrat	os de obra cuyo					NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		х	SUBSANAR

					CONTRATOS RELACION	ADOS						
ITEN	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EN CONTRAT	-	OBJETO	VALOR CONTRATO	FE	CHA DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO	CUN	IPLE	OBSERVACION
	CONTRATO	DESEMPENADO	PUBLICO	PRIVADO		EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	EN MESES	SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No pres	enta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		Х	SUBSANAR

0.00

RESUMEN TOTAL

			RESUMEN 5	4 EQUIPO DE TRABA	AJO PRINCIPAL			
PROPONENTE CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA								
ITEM	•	REQUISITO ESTABLECIDO	CUM	PLE	OBSERVACION			
		KEQUISITO ESTABLECIDO	SI	NO	OBSERVACION			
1	DIRECTOR DE OBRA			Х	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL			
2		INGENIERO RESIDENTE		Х	6.7			

Original Firmado
JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO

4	<i>ә</i> а				EQUIPO DE TRABAJO PRI							
	to empreso de Tribos				"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SA		ON DE MARBELLA"	ı				
	PROPONENTE				MARIA DEL SOCOR	RO DOMINGUEZ M						
ITEM	1 CARGO				DIRECTOR	DE OBRA						
,	1			REQUISITO	D ESTABLECIDO				POR PARTE			
NOME	BRE PERSONAL			1	SI				SCRIPCION SOCORRO MUÑOZ	SI X	NO	OBSERVACION
CEDU					SI			;	34544175	X		
	IL PROFESIONAL				Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario			INGE	NIERO CIVIL	Χ		
	GRADO RICULA PROFESIONAL				NA SI			19	NA 9202-31033	X		
CERT	TFICADO VIGENCIA MATRIC	CULA PROF.			SI			CVAD -	2022 - 1481719	Χ		
	A DE INTENCION CACION				SI 100%			SI	PRESENTA PRESENTA	X		
	GENERAL			Mayor o igual a	5 años ó	60	meses	SI	PRESENTA	X		
EXP E	ESPECIFICA				n debe acreditar una experiencia especifica como contratista, y/o di n actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o		oras civiles mayor o	PRESENTA CU	ADRO DE CONTRATOS	Х		
					CONTRATOS RELACIONADOS							
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO	ENTIDAD/EMPRES	SA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO	FECHA	DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA	CUI	MPLE	OBSERVACION
III LIVI	NOMERO DE CONTRATO	DESEMPEÑADO	PUBLICO	PRIVADO	, OBSETO	EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	ESTIMADO EN MESES	SI	NO	OBSERVACION
	GO-480-94-OC-AC-ALC	DIRECTOR DE OBRA		CONSORCIO MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ Y JESUS FERNANDO DOMINGUEZ	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NAPOLES	\$ 3,208,645,749.13	9/26/1994	12/18/1996	26	Х		
	300-GAA-CR-086-2008	DIRECTOR DE OBRA		CONSORCIO DEL VALLE	OBRAS DE OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO COLECTOR HOSPITAL	\$ 4,942,750,000	7/8/2008	12/20/2012	11	Х		
	300-GAA-COC-165-2005	DIRECTOR DE OBRA		CONSORCIO INGENIERIA NACIONAL	RECUPERACION DEL INTERCEPTOR ORIENTAL PRIMER SECTOR	\$ 10,498,853,609	10/19/2005	12/17/2008	21	Х		
	193 DE 26-12-2016	DIRECTOR DE OBRA		CONSORCIO NARIÑO	"CONSTRUCCION DEL COLECTOR SEPARADO Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO SUR ORIENTAL FASE I (AVENIDA IDEMA DESDE LA CARRERA 4 HASTA EL BARRIO LA PAZ)	\$ 3,393,027,038	3/19/2015	7/27/2016	10	х		
	194 DE 2013	DIRECTOR DE OBRA		CONSORCIO SANTA MARIA	CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA AVENIDA AMERICAS	\$ 8,891,574,550	2/3/2014	3/13/2015	15	Х		
	PROPONENTE					83.00	Х	L				
ITEM					MARIA DEL SOCOR INGENIERO I							
ITEM	2 CARGO				INGENIERO I	CESIDENTE			500.015		DDCT	MENTE
					POR PARTE I		PROPO MPLE					
				DE	SCRIPCION		NO	OBSERVACION				
	BRE PERSONAL			JESUS FERNANDO DOMINGUEZ M X								
CEDU						10,537,510 X						
	IL PROFESIONAL GRADO				Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario NA			INGE	NA	X	1	
	RICULA PROFESIONAL				SI			19	9202-07466	X	!	

	PRU	PONENTE					MARIA DEL SOCORR	O DOMINGUEZ M					
ITEM	2	CARGO					INGENIERO R	ESIDENTE					
		1								POR PARTE	DEL	PROPONE	NTE
				REQUISITO	ESTABLECIDO					DESCRIPCION		MPLE	OBSERVACION
											SI	NO	OBOLITACION
NOM	BRE PER	RSONAL				SI				JESUS FERNANDO DOMINGUEZ M	Х		
CED	JLA					SI				10,537,510	Х		
PERI	IL PROF	ESIONAL				Ingeniero Civil y/o Ir	geniero Sanitario			INGENIERO CIVIL	Х		
POS	GRADO					NA				NA	Х		
MAT	RICULA	PROFESIONAL				SI				19202-07466	Х		
CER.	TFICADO	VIGENCIA MATRI	CULA PROF.			SI				CVAD-2022-1481726	Х		
CAR	A DE IN	TENCION				SI				SI	Х		
DED	CACION					100	%			SI	Х		
EXP	GENERA	L		Mayor o igual a	3	años	Ó	36	meses	SI	Х		
EXP	ESPECIF	TICA		El ingeniero residente debe contratos de obra cuyo objet y/o saneamiento básico.						PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS	X		
						CONTRATO	OS RELACIONADOS						

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO	ENTIDAD/EMPRES	SA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO	FECHA DE	TIEMPO DE EXPERIENCIA	CUMPLE	OBSERVACION
		DESEMPENADO	PUBLICO	PRIVADO		EJECUTADO	INICIO TERMINACION	ESTIMADO EN MESES	SI NO	

01	эа			EQUIPO DE TRABAJO PRIN	ICIPAL					
	non reconn de arroque cor emprésas de Toles			"CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SA	ANITARIO URBANIZACIO	ON DE MARBELLA"				
	PROPONENTE			MARIA DEL SOCORF	RO DOMINGUEZ M					
1	GO-480-94-OC-AC-ALC	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ Y JESUS FERNANDO DOMINGUEZ	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NAPOLES	\$ 3,208,645,749.13	9/26/1994	12/18/1996	26	x	
2	300-GAA-CR-086-2008	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO DEL VALLE	OBRAS DE OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO COLECTOR HOSPITAL	\$ 4,942,750,000	7/8/2008	12/20/2012	11	х	
3	300-GAA-COC-165-2005	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO INGENIERIA NACIONAL	RECUPERACION DEL INTERCEPTOR ORIENTAL PRIMER SECTOR	\$ 10,498,853,609	10/19/2005	12/17/2008	21	х	
4	193 DE 26-12-2016	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO NARIÑO	"CONSTRUCCION DEL COLECTOR SEPARADO Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO SUR ORIENTAL FASE I (AVENIDA IDEMA DESDE LA CARRERA 4 HASTA EL BARRIO LA PAZ)	\$ 3,393,027,038	3/19/2015	7/27/2016	10	x	
5	194 DE 2013	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO SANTA MARIA	CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA AVENIDA AMERICAS	\$ 8,891,574,550	2/3/2014	3/13/2015	15	х	
		<u> </u>	<u> </u>	RESUMEN TOTAL			•	83.00		

PROPONENTE				MARIA DEL SOCOR	RO DOMINGUEZ M				
ITEM 2 CARGO				INGENIERO	RESIDENTE				
	DECLUCIE	FOTABLE GIBO					POR PARTE		NENTE
	REQUISITO	ESTABLECIDO					DESCRIPCION	SI NO	OBSERVACION
NOMBRE PERSONAL			5	OSCAR GUILLERMO GIL CARDOZO	Х				
CEDULA			5				7,543,742	X	
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o	ngeniero Sanitario			INGENIERO CIVIL	X	
POSTGRADO			N	A			NA	X	
MATRICULA PROFESIONAL			S	1			63202-43885	X	
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			S	I			CVAD-2022-1484154	X	
CARTA DE INTENCION			S	I			SI	X	
DEDICACION	100%					SI	X		
EXP GENERAL	Mayor o igual a	3	años	ó	36	meses	SI	X	
EXP ESPECIFICA	El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en						PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS	X	

					CONTRATOS RELACIONADOS						
TEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO	ENTIDAD/EMPRE	SA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO	FECH/	A DE	TIEMPO DE	CUMPLE	OBSERVACION
I CIVI	NUMERO DE CONTRATO	DESEMPEÑADO	PUBLICO	PRIVADO	OBJETO	EJECUTADO	INICIO	TERMINACION	EXPERIENCIA	SI NO	OBSERVACION
1		INGENIERO RESIDENTE DE OBRA		CONALVIAS SA	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO DEL PROYECTO VILLAS DEL MADRIGAL DESDE JUNIO 16 DE 1993 HASTA OCTUBRE 19 DE 1993 Y LAS OBRAS DE URBANISMO ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO OASIS DEL SUR DESDEMAYO 9 DE 1994 DICIEMBRE 7 DE 1994	CONTRATO LABORAL	93/06/16 94/05/09	93/10/19 94/12/07	11	x	
2		INGENIERO DIRECTOR DE OBRA		EDGAR J OCAMPO AYALDE Y CIA LTDA	CONSTRUCCION DE EDICIACIONES Y OBRAS DE URBANISMO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS PROYECTOS SANTAMARTHA DE LOS CABALLEROS-S,SAN MARCOS,SAN ANTONIO DE CALIMA DARIEN	CONTRATO LABORAL	12/7/2005	3/31/2010	57	х	

		RESUMEN 5.4 EQU	IPO DE TRABAJO PRI	NCIPAL								
PROPONENTE												
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CU	MPLE	OBSERVACION								
	REQUISITO ESTABLECIDO	SI	NO	OBSERVACION								
1	DIRECTOR DE OBRA			SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUEMRAL								
2	INGENIERO RESIDENTE 6.7											



INFORME EVALUADOR COMPONENTE TECNICO-FINANCIERO CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA

CONS	STRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION	MARBELLA																	
			PRI	ESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO	O OBRAS DE ARILLADO	CONSORCIO ALCA QUIND	NTARILLADO DEL 10 024	RICHARD HARLI	L MEDINA CHAVES	FERNANDO ÁI	NGEL PELÁEZ	CONSORC	IO HURTADO	CONSORCIO AG	BUAS DE ARMENIA	MARIA DEL SOCOR	RO DOMINGUEZ M
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total
1	PRELIMINARES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			\$ 483,953,031.94														
1.01	Localización y replanteo acueducto - alcantarillado	ml	628.48	\$ 3,710.64	\$ 2,332,063.03	\$ 3,718.13	\$ 2,336,770.34	\$ 3,730.14	\$ 2,344,318.39	\$ 3,676.63	\$ 2,310,688.42	\$ 3,693.19	\$ 2,321,096.05	3,600.00	\$ 2,262,528.00	3,708.27	\$ 2,330,573.53	\$ 3,694.70	\$ 2,322,045.06
1.02	Localizacion y replanteo domiciliarias	ml	591.00	\$ 2,293.04	\$ 1,355,186.64	\$ 2,284.46	\$ 1,350,115.86	\$ 2,287.41	\$ 1,351,859.31	\$ 2,279.90	\$ 1,347,420.90	\$ 2,273.08	\$ 1,343,390.28	2,200.00	\$ 1,300,200.00	2,292.25	\$ 1,354,719.75	\$ 2,204.70	\$ 1,302,977.70
1.03	Excavación manual < 2.0 m	m3	2761.51	\$ 19,988.42	\$ 55,198,221.71	\$ 19,745.63	\$ 54,527,754.70	\$ 19,500.76	\$ 53,851,543.75	\$ 19,986.89	\$ 55,193,996.60	\$ 19,986.34	\$ 55,192,477.77	19,800.00	\$ 54,677,898.00	19,087.95	\$ 52,711,564.80	\$ 19,971.24	\$ 55,150,778.97
1.04	Excavación manual 2.0 - 4.0 m	m3	1098.87	\$ 30,171.20	\$ 33,154,226.54	\$ 29,923.20	\$ 32,881,706.78	\$ 30,088.06	\$ 33,062,866.49	\$ 30,168.00	\$ 33,150,710.16	\$ 30,168.52	\$ 33,151,281.57	29,900.00	\$ 32,856,213.00	30,170.60	\$ 33,153,567.22	\$ 30,158.42	\$ 33,140,182.99
1.05	Cargue Y Retiro Material Sobrante	m3	944.68	\$ 41,253.33	\$ 38,971,195.78	\$ 40,940.76	\$ 38,675,917.16	\$ 41,066.30	\$ 38,794,512.28	\$ 41,251.32	\$ 38,969,296.98	\$ 41,135.69	\$ 38,860,063.63	40,900.00	\$ 38,637,412.00	41,252.62	\$ 38,970,525.06	\$ 40,902.00	\$ 38,639,301.36
1.06	Lleno Compactado Material De Sitio	m3	1470.21	\$ 17,382.30	\$ 25,555,631.28	\$ 17,258.30	\$ 25,373,325.24	\$ 17,340.73	\$ 25,494,514.65	\$ 17,382.19	\$ 25,555,469.56	\$ 17,337.32	\$ 25,489,501.24	17,200.00	\$ 25,287,612.00	17,399.20	\$ 25,580,477.83	\$ 17,208.40	\$ 25,299,961.76
1.07	Lleno Compactado Con Material De Prestamo	m3	980.14	\$ 67,126.50	\$ 65,793,367.71	\$ 66,692.45	\$ 65,367,937.94	\$ 66,753.94	\$ 65,428,206.75	\$ 67,125.28	\$ 65,792,171.94	\$ 66,988.09	\$ 65,657,706.53	66,600.00	\$ 65,277,324.00	64,787.38	\$ 63,500,702.63	\$ 66,662.60	\$ 65,338,680.76
1.08	Suministro e instalación de Cama Para Cimentación Con Material Triturado	m3	368.26	\$ 133,407.80	\$ 49,128,756.43	\$ 132,301.64	\$ 48,721,401.95	\$ 133,095.54	\$ 49,013,763.56	\$ 133,407.00	\$ 49,128,461.82	\$ 132,715.80	\$ 48,873,920.51	132,400.00	\$ 48,757,624.00	132,097.25	\$ 48,646,133.29	\$ 132,684.00	\$ 48,862,209.84
1.09	Entibado Tipo B (2 Usos)	m2	4629.71	\$ 45,523.47	\$ 210,760,464.29	\$ 45,184.86	\$ 209,192,798.19	\$ 47,052.97	\$ 217,841,605.74	\$ 45,071.19	\$ 208,666,539.05	\$ 45,516.75	\$ 210,729,352.64	45,200.00	\$ 209,262,892.00	45,198.52	\$ 209,256,040.03	\$ 45,286.90	\$ 209,665,213.80
1.10	Demolicion de camara existente	ml	15.06	\$ 113,142.00	\$ 1,703,918.52	\$ 112,306.58	\$ 1,691,337.09	\$ 115,584.13	\$ 1,740,697.00	\$ 112,896.00	\$ 1,700,213.76	\$ 112,623.00	\$ 1,696,102.38	112,300.00	\$ 1,691,238.00	113,145.46	\$ 1,703,970.63	\$ 112,180.00	\$ 1,689,430.80
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ALCA				\$ 85,428,638.87	,													
2.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=8"	ml	628.48	\$ 77,860.78	\$ 48,933,943.01	\$ 77,250.10	\$ 48,550,142.85	\$ 79,289.85	\$ 49,832,084.93	\$ 77,613.41	\$ 48,778,475.92	\$ 77,721.29	\$ 48,846,276.34	77,300.00	\$ 48,581,504.00	77,860.17	\$ 48,933,559.64	\$ 77,197.62	\$ 48,517,160.22
2.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=6"	ml	591.00	\$ 53,337.75	\$ 31,522,610.25	\$ 53,004.45	\$ 31,325,629.95	\$ 54,000.40	\$ 31,914,236.40	\$ 53,132.29	\$ 31,401,183.39	\$ 53,192.54	\$ 31,436,791.14	52,900.00	\$ 31,263,900.00	53,338.64	\$ 31,523,136.24	\$ 52,883.72	\$ 31,254,278.52
2.03	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=10"	ml	44.98	\$ 110,539.92	\$ 4,972,085.60	\$ 109,640.01	\$ 4,931,607.65	\$ 110,882.12	\$ 4,987,477.76	\$ 110,228.02	\$ 4,958,056.34	\$ 110,330.02	\$ 4,962,644.30	109,700.00	\$ 4,934,306.00	110,539.19	\$ 4,972,052.77	\$ 109,599.46	\$ 4,929,783.71
3	REPOSICIONES				\$ 132,746,752.45														
3.01	Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	49.48	\$ 780,633.29	\$ 38,625,735.19	\$ 774,336.52	\$ 38,314,171.01	\$ 779,393.00	\$ 38,564,365.64	\$ 779,723.41	\$ 38,580,714.33	\$ 778,359.97	\$ 38,513,251.32	775,100.00	\$ 38,351,948.00	768,608.73	\$ 38,030,759.96	\$ 773,998.05	\$ 38,297,423.51
3.02	Losa tapa en concreto de 21 MPa 1.6x1.6x0.4m (Incluye tapa en Polipropilego). F=40 cm	und	16.00	\$ 1,452,234.50	\$ 23,235,752.00	\$ 1,442,495.46	\$ 23,079,927.36	\$ 1,430,307.00	\$ 22,884,912.00	\$ 1,450,839.92	\$ 23,213,438.72	\$ 1,450,893.52	\$ 23,214,296.32	1,442,000.00	\$ 23,072,000.00	1,438,295.69	\$ 23,012,731.04	\$ 1,439,890.00	\$ 23,038,240.00
3.03	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.5 m	und	16.00	\$ 474,665.98	\$ 7,594,655.68	\$ 470,762.31	\$ 7,532,196.96	\$ 462,877.00	\$ 7,406,032.00	\$ 474,133.80	\$ 7,586,140.80	\$ 473,203.44	\$ 7,571,255.04	471,300.00	\$ 7,540,800.00	461,547.41	\$ 7,384,758.56	\$ 470,630.34	\$ 7,530,085.44
3.04	Acero de refuerzo figurado por kilo	kg	5514.00	\$ 7,159.07	\$ 39,475,111.98	\$ 7,087.44	\$ 39,080,144.16	\$ 8,438.54	\$ 46,530,109.56	\$ 7,148.76	\$ 39,418,262.64	\$ 7,148.21	\$ 39,415,229.94	7,100.00	\$ 39,149,400.00	7,162.91	\$ 39,496,285.74	\$ 7,097.73	\$ 39,136,883.22
3.05		und	96.00	\$ 248,078.10	\$ 23,815,497.60	\$ 246,019.70	\$ 23,617,891.20	\$ 247,413.20	\$ 23,751,667.20	\$ 247,194.54	\$ 23,730,675.84	\$ 248,025.50	\$ 23,810,448.00	246,300.00	\$ 23,644,800.00	248,077.29	\$ 23,815,419.84	\$ 245,968.47	\$ 23,612,973.12
4	CAMARA DE CAIDA	und		ψ 210,010.10	\$ 918.633.92	Ψ Σ 10,010.10	\$ 20,011,001.20	\$217,110.20	\$ 20,101,001.20	¥211,101.01	\$20,700,070.07	Ψ Z 10,020.00	\$ 20,010,110.00	210,000.00	\$ 20,0 T 1,000.00	210,017.20	\$ 20,010, 110.01	ψ L 10,000.11	\$ 20,012,010.12
4.01	Suministro e instalación de tuberia tipo doble pared d=8"	ml	1.06	\$ 77,860.78	\$ 82,532.43	\$ 77,250.10	\$ 81,885.11	\$ 79,289.85	\$ 84,047.24	\$ 77,613.41	\$ 82,270.21	\$ 77,721.29	\$ 82,384.57	77,300.00	\$ 81,938.00	77,860.17	\$ 82,531.78	\$ 77,197.62	\$ 81,829.48
4.02	Suministro e instalación de codo d=8"	und	1.00	\$ 180,879.76	\$ 180,879.76	\$ 179,401.71	\$ 179,401.71	\$ 178,441.00	\$ 178,441.00	\$ 180,245.21	\$ 180,245.21	\$ 180,428.02	\$ 180,428.02	179,600.00	\$ 179,600.00	180,918.35	\$ 180,918.35	\$ 179,341.00	\$ 179,341.00
4.03		und	1.00	\$ 191,305.76	\$ 191,305.76	\$ 189,758.19	\$ 189,758.19	\$ 190,321.40	\$ 190,321.40	\$ 191,245.21	\$ 191,245.21	\$ 191,115.98	\$ 191,115.98	189,900.00	\$ 189,900.00	191,336.46	\$ 191,336.46	\$ 189,678.00	\$ 189,678.00
4.04		m3	1.09	\$ 425,610.98	\$ 463,915.97	\$ 422,411.17	\$ 460,428.18	\$ 425,966.40	\$ 464,303.38	\$ 424,970.00	\$ 463,217.30	\$ 425,453.22	\$ 463,744.01	422,600.00	\$ 460,634.00	424,457.40	\$ 462,658.57	\$ 421,991.76	\$ 459,971.02
4.04	VARIOS	IIIO	1.09	\$ 423,010.98	\$ 2.500.890.73	\$ 422,411.17	\$ 400,420.10	\$ 423,900.40	φ 404,303.38	\$ 424,970.00	\$ 403,217.30	\$ 423,433.22	\$ 403,744.01	422,000.00	\$ 400,034.00	424,437.40	\$ 402,030.37	φ 421,991.70	\$ 409,97 1.02
5.01	Manejo de agua para reposición de tuberias con bombeo	hr	20.00	\$ 75,114.00	\$ 1,502,280.00	\$ 74,454.59	\$ 1,489,091.80	\$ 75,445.24	\$ 1.508.904.80	\$ 74.895.46	\$ 1,497,909.20	\$ 74,949.05	\$ 1,498,981,00	74,500.00	\$ 1,490,000,00	75,090.19	\$ 1,501,803.80	\$ 74,968.00	\$ 1,499,360,00
5.02	Manejo de agua para reposición de tuberias	ml	314.24	\$ 3,177.86	\$ 998,610.73	\$ 3,117.45	\$ 979.627.49	\$ 3,333,94	\$ 1,047,657,31	\$ 3,101.37	\$ 974.574.51	\$ 3,164.02	\$ 994,261,64	3,100.00	\$ 974.144.00	3.139.08	\$ 986,424,50	\$ 3.171.80	\$ 996.706.43
3.02	, , , ,		314.24	\$ 3,177.00		φ 3,117.43	\$ 919,021.49	\$ 3,333.94	\$ 1,047,037.31	\$ 3,101.37	φ 9/4,5/4.51	\$ 3,104.02	ŷ 554,201.04	3,100.00	\$ 574,144.00	3,139.00	\$ 900,424.30	φ 3,171.80	\$ 990,700.43
"CON	Total Costo Directo a STRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION I			1	\$ 705,547,947.91														
CON	STRUCCION RED DE ALCANTARIELADO PLOVIAL ORBANIZACION I	WARDELLA																	
	Descripción	Unidad	0	Ma Haltada	Vr.Total														
item	PRELIMINARES	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	\$ 421,207,733.39														
1 01	·	ml ml	654.84	6 2740.64	\$ 2,429,875.50	£ 2.740.42	f 2 424 700 25	6 2 720 44	© 2 442 644 00	6 2 676 62	£ 2 407 604 20	6 2 602 40	£ 2 440 440 E4	2 600 00	£ 2.257.424.00	2 700 27	£ 2 420 222 52	£ 2 604 70	\$ 2,419,437.35
1.01	Localización y replanteo acueducto - alcantarillado	ml ml	305.24	\$ 3,710.64 \$ 2,293.04	\$ 699,927.53	\$ 3,718.13 \$ 2,284.46	\$ 2,434,780.25 \$ 697,308.57	\$ 3,730.14 \$ 2,287.41	\$ 2,442,644.88 \$ 698,209.03	\$ 3,676.63 \$ 2,279.90	\$ 2,407,604.39 \$ 695,916.68	\$ 3,693.19 \$ 2,273.08	\$ 2,418,448.54 \$ 693,834.94	3,600.00 2,200.00	\$ 2,357,424.00 \$ 671,528.00	3,708.27 2,292.25	\$ 2,428,323.53 \$ 699,686.39	\$ 3,694.70 \$ 2,204.70	\$ 2,419,437.35
_	2 1			. ,															
1.03		m3	2108.97	\$ 19,988.42	\$ 42,154,978.13	\$ 19,745.63	\$ 41,642,941.30	\$ 19,500.76	\$ 41,126,517.82	\$ 19,986.89	\$ 42,151,751.40	\$ 19,986.34	\$ 42,150,591.47	19,800.00	\$ 41,757,606.00	19,087.95	\$ 40,255,913.91	\$ 19,971.24	\$ 42,118,746.02
1.04		m3	950.49	\$ 30,171.20	\$ 28,677,423.89	\$ 29,923.20	\$ 28,441,702.37	\$ 30,088.06	\$ 28,598,400.15	\$ 30,168.00	\$ 28,674,382.32	\$ 30,168.52	\$ 28,674,876.57	29,900.00	\$ 28,419,651.00	30,170.60	\$ 28,676,853.59	\$ 30,158.42	\$ 28,665,276.63
1.05	Cargue Y Retiro Material Sobrante	m3	1793.12	\$ 41,253.33	\$ 73,972,171.09	\$ 40,940.76	\$ 73,411,695.57	\$ 41,066.30	\$ 73,636,803.86	\$ 41,251.32	\$ 73,968,566.92	\$ 41,135.69	\$ 73,761,228.45	40,900.00	\$ 73,338,608.00	41,252.62	\$ 73,970,897.97	\$ 40,902.00	\$ 73,342,194.24
1.06	Lleno Compactado Material De Sitio	m3	1816.71	\$ 17,382.30	\$ 31,578,598.23	\$ 17,258.30	\$ 31,353,326.19	\$ 17,340.73	\$ 31,503,077.60	\$ 17,382.19	\$ 31,578,398.39	\$ 17,337.32	\$ 31,496,882.62	17,200.00	\$ 31,247,412.00	17,399.20	\$ 31,609,300.63	\$ 17,208.40	\$ 31,262,672.36
1.07	Lleno Compactado Con Material De Prestamo Suministro E Instalación De Cama Para Cimentación Con Material	m3	1211.14	\$ 67,126.50	\$ 81,299,589.21	\$ 66,692.45	\$ 80,773,893.89	\$ 66,753.94	\$ 80,848,366.89	\$ 67,125.28	\$ 81,298,111.62	\$ 66,988.09	\$ 81,131,955.32	66,600.00	\$ 80,661,924.00	64,787.38	\$ 78,466,587.41	\$ 66,662.60	\$ 80,737,741.36
1.08	Triturado	m3	275.49	\$ 133,407.80	\$ 36,752,514.82	\$ 132,301.64	\$ 36,447,778.80	\$ 133,095.54	\$ 36,666,490.31	\$ 133,407.00	\$ 36,752,294.43	\$ 132,715.80	\$ 36,561,875.74	132,400.00	\$ 36,474,876.00	132,097.25	\$ 36,391,471.40	\$ 132,684.00	\$ 36,553,115.16
1.09		m2	2716.02	\$ 45,523.47	\$ 123,642,654.99	\$ 45,184.86	\$ 122,722,983.46	\$ 47,052.97	\$ 127,796,807.58	\$ 45,071.19	\$ 122,414,253.46	\$ 45,516.75	\$ 123,624,403.34	45,200.00	\$ 122,764,104.00	45,198.52	\$ 122,760,084.29	\$ 45,286.90	\$ 123,000,126.14
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ALCA				\$ 149,495,584.77														
2.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	562.23	\$ 152,012.52	\$ 85,465,999.12	\$ 150,893.81	\$ 84,837,026.80	\$ 153,114.80	\$ 86,085,734.00	\$ 151,821.36	\$ 85,358,523.23	\$ 151,954.71	\$ 85,433,496.60	150,900.00	\$ 84,840,507.00	152,011.73	\$ 85,465,554.96	\$ 150,422.00	\$ 84,571,761.06
2.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=14"	ml	95.05	\$ 217,923.63	\$ 20,713,641.03	\$ 216,212.22	\$ 20,550,971.51	\$ 218,596.80	\$ 20,777,625.84	\$ 217,668.33	\$ 20,689,374.77	\$ 217,272.05	\$ 20,651,708.35	216,300.00	\$ 20,559,315.00	217,923.44	\$ 20,713,622.97	\$ 216,071.02	\$ 20,537,550.45
2.03		ml	27.19	\$ 270,388.52	\$ 7,351,863.86	\$ 268,307.63	\$ 7,295,284.46	\$ 268,596.80	\$ 7,303,146.99	\$ 269,397.11	\$ 7,324,907.42	\$ 270,251.33	\$ 7,348,133.66	268,400.00	\$ 7,297,796.00	269,393.30	\$ 7,324,803.83	\$ 268,089.65	\$ 7,289,357.58
2.04	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=18"	ml	103.57	\$ 347,244.19	\$ 35,964,080.76	\$ 344,390.20	\$ 35,668,493.01	\$ 340,573.20	\$ 35,273,166.32	\$ 347,070.22	\$ 35,946,062.69	\$ 347,097.82	\$ 35,948,921.22	344,800.00	\$ 35,710,936.00	347,243.90	\$ 35,964,050.72	\$ 344,292.33	\$ 35,658,356.62

COMPARATIVO PROPUESTAS Versión 1

CONST	TRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION	MARBELLA	ι"			CONSORCIO	ORRAS DE	CONSORCIO ALCA	ANTARII I ADO DEI										
Item	Descripción	•	PRI	ESUPUESTO OFICIAL		ALCANTA			OIO 024	RICHARD HARLI	L MEDINA CHAVES	FERNANDO ÁI	NGEL PELAEZ	CONSORC	IO HURTADO	CONSORCIO AG	UAS DE ARMENIA	MARIA DEL SOCORI	RO DOMINGUEZ M
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA CA	_			\$ 8,408,793.52														
3.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	2.36	\$ 152,012.52	\$ 358,749.55	\$ 150,893.81	\$ 356,109.39	\$ 153,114.80	\$ 361,350.93	\$ 151,821.36	\$ 358,298.41	\$ 151,954.71	\$ 358,613.12	150,900.00	\$ 356,124.00	152,011.73	\$ 358,747.68	\$ 150,422.00	\$ 354,995.92
3.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=14"	ml	1.21	\$ 217,923.63	\$ 263,687.59	\$ 216,212.22	\$ 261,616.79	\$ 218,596.80	\$ 264,502.13	\$ 217,668.33	\$ 263,378.68	\$ 217,272.05	\$ 262,899.18	216,300.00	\$ 261,723.00	217,923.44	\$ 263,687.36	\$ 216,071.02	\$ 261,445.93
3.03	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=16"	ml	2.50	\$ 270,388.52	\$ 675,971.30	\$ 268,307.63	\$ 670,769.08	\$ 268,596.80	\$ 671,492.00	\$ 269,397.11	\$ 673,492.78	\$ 270,251.33	\$ 675,628.33	268,400.00	\$ 671,000.00	270,388.38	\$ 675,970.95	\$ 268,089.65	\$ 670,224.13
3.04	Suministro e instalacion de codo D=12"	und	1.00	\$ 607,566.72	\$ 607,566.72	\$ 602,762.87	\$ 602,762.87	\$ 605,355.40	\$ 605,355.40	\$ 606,638.97	\$ 606,638.97	\$ 606,236.73	\$ 606,236.73	603,300.00	\$ 603,300.00	607,565.98	\$ 607,565.98	\$ 602,604.50	\$ 602,604.50
3.05	Suministro e instalacion de TEE D=12"	und	1.00	\$ 826,349.72	\$ 826,349.72	\$ 819,732.08	\$ 819,732.08	\$ 824,138.40	\$ 824,138.40	\$ 826,002.31	\$ 826,002.31	\$ 826,067.55	\$ 826,067.55	820,500.00	\$ 820,500.00	826,349.53	\$ 826,349.53	\$ 819,708.40	\$ 819,708.40
3.06	Suministro e instalacion de codo D=14"	und	1.00	\$ 1,464,879.04	\$ 1,464,879.04	\$ 1,453,131.77	\$ 1,453,131.77	\$ 1,452,420.40	\$ 1,452,420.40	\$ 1,462,742.21	\$ 1,462,742.21	\$ 1,464,010.82	\$ 1,464,010.82	1,454,600.00	\$ 1,454,600.00	1,464,879.60	\$ 1,464,879.60	\$ 1,452,426.78	\$ 1,452,426.78
3.07	Suministro e instalacion de TEE D=14"	und	1.00	\$ 1,206,304.04	\$ 1,206,304.04	\$ 1,196,680.75	\$ 1,196,680.75	\$ 1,408,426.40	\$ 1,408,426.40	\$ 1,205,981.21	\$ 1,205,981.21	\$ 1,206,221.69	\$ 1,206,221.69	1,197,800.00	\$ 1,197,800.00	1,206,304.20	\$ 1,206,304.20	\$ 1,196,050.12	\$ 1,196,050.12
3.08	Suministro e instalacion de codo D=16"	und	1.00	\$ 1,598,726.78	\$ 1,598,726.78	\$ 1,585,825.60	\$ 1,585,825.60	\$ 1,452,420.40	\$ 1,452,420.40	\$ 1,598,000.21	\$ 1,598,000.21	\$ 1,596,347.50	\$ 1,596,347.50	1,587,500.00	\$ 1,587,500.00	1,598,635.30	\$ 1,598,635.30	\$ 1,585,136.00	\$ 1,585,136.00
3.09	Suministro e instalacion de TEE D=16"	und	1.00	\$ 1,406,558.78	\$ 1,406,558.78	\$ 1,395,389.59	\$ 1,395,389.59	\$ 1,408,426.40	\$ 1,408,426.40	\$ 1,403,522.21	\$ 1,403,522.21	\$ 1,404,179.50	\$ 1,404,179.50	1,396,700.00	\$ 1,396,700.00	1,406,558.11	\$ 1,406,558.11	\$ 1,394,602.00	\$ 1,394,602.00
4	OBRAS EN CONCRETO				\$ 161,469,428.02														
4.01	Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	55.92	\$ 780,633.29	\$ 43,653,013.58	\$ 774,336.52	\$ 43,300,898.20	\$ 779,393.00	\$ 43,583,656.56	\$ 779,723.41	\$ 43,602,133.09	\$ 778,359.97	\$ 43,525,889.52	775,100.00	\$ 43,343,592.00	780,608.65	\$ 43,651,635.71	\$ 773,998.05	\$ 43,281,970.96
4.02	Losa tapa en concreto premezciado MR-36-37 1.6X1.6XU.4M (INCLUYE TAPA EN POLIPROPII ENO)	und	17.00	\$ 1,456,790.27	\$ 24,765,434.59	\$ 1,445,197.29	\$ 24,568,353.93	\$ 1,432,122.00	\$ 24,346,074.00	\$ 1,456,400.90	\$ 24,758,815.30	\$ 1,456,543.49	\$ 24,761,239.33	1,446,500.00	\$ 24,590,500.00	1,456,788.95	\$ 24,765,412.15	\$ 1,439,890.00	\$ 24,478,130.00
4.03	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m	und	17.00	\$ 406,568.22	\$ 6,911,659.74	\$ 403,228.38	\$ 6,854,882.46	\$ 462,877.00	\$ 7,868,909.00	\$ 405,234.20	\$ 6,888,981.40	\$ 405,843.44	\$ 6,899,338.48	403,700.00	\$ 6,862,900.00	395,997.66	\$ 6,731,960.22	\$ 403,111.50	\$ 6,852,895.50
4.04	Sumidero transversal ancho:0,56mx alto:1,24m (incluye rejilla hd sequn norma en-124)	ml	7.30	\$ 605,369.27	\$ 4,419,195.67	\$ 600,513.30	\$ 4,383,747.09	\$ 606,513.90	\$ 4,427,551.47	\$ 604,283.85	\$ 4,411,272.11	\$ 604,347.09	\$ 4,411,733.76	601,100.00	\$ 4,388,030.00	600,996.24	\$ 4,387,272.55	\$ 600,202.50	\$ 4,381,478.25
4.05	Desarenador para sumidero transversal (Incluye tapa en concreto)	und	6.00	\$ 306,020.66	\$ 1,836,123.96	\$ 303,529.03	\$ 1,821,174.18	\$ 303,843.90	\$ 1,823,063.40	\$ 302,679.13	\$ 1,816,074.78	\$ 305,001.40	\$ 1,830,008.40	303,800.00	\$ 1,822,800.00	301,100.99	\$ 1,806,605.94	\$ 303,420.85	\$ 1,820,525.10
4.06	REJILLA EN POLIPROPILENO)	und	17.00	\$ 921,792.44	\$ 15,670,471.48	\$ 914,393.77	\$ 15,544,694.09	\$ 923,059.60	\$ 15,692,013.20	\$ 920,599.10	\$ 15,650,184.70	\$ 921,423.64	\$ 15,664,201.88	915,300.00	\$ 15,560,100.00	914,686.98	\$ 15,549,678.66	\$ 913,957.00	\$ 15,537,269.00
4.07	Demolición y emboquillado de camaras de 6" a 12"	und	5.00	\$ 48,344.37	\$ 241,721.85	\$ 47,860.62	\$ 239,303.10	\$ 42,557.20	\$ 212,786.00	\$ 48,087.20	\$ 240,436.00	\$ 48,237.33	\$ 241,186.65	48,000.00	\$ 240,000.00	46,663.20	\$ 233,316.00	\$ 47,933.03	\$ 239,665.15
4.08	Acero de refuerzo figurado por kilo	kg	8719.16	\$ 7,159.07	\$ 62,421,076.78	\$ 7,087.44	\$ 61,796,523.35	\$ 8,438.54	\$ 73,576,980.43	\$ 7,148.76	\$ 62,331,182.24	\$ 7,148.21	\$ 62,326,386.70	7,100.00	\$ 61,906,036.00	7,157.97	\$ 62,411,485.71	\$ 7,097.73	\$ 61,886,243.51
4.09	Cabezal de entrega en concreto de 21 MPA PARA TUBERÍA D = 18"	und	2.00	\$ 716,831.61	\$ 1,433,663.22	\$ 711,196.26	\$ 1,422,392.52	\$ 712,041.60	\$ 1,424,083.20	\$ 709,533.00	\$ 1,419,066.00	\$ 716,256.12	\$ 1,432,512.24	711,800.00	\$ 1,423,600.00	721,629.44	\$ 1,443,258.88	\$ 710,840.00	\$ 1,421,680.00
4.10	cámaras de caída	m3	0.23	\$ 508,987.58	\$ 117,067.15	\$ 504,837.50	\$ 116,112.64	\$ 513,016.00	\$ 117,993.69	\$ 506,704.00	\$ 116,541.93	\$ 507,767.27	\$ 116,786.48	505,400.00	\$ 116,242.01	495,011.00	\$ 113,852.54	\$ 504,657.48	\$ 116,071.23
5	VARIOS				\$ 1,941,862.60														
5.01	Manejo de agua para reposición de tuberias con bombeo	hr	12.00	\$ 75,114.00	\$ 901,368.00	\$ 74,454.59	\$ 893,455.08	\$ 75,445.24	\$ 905,342.88	\$ 74,895.46	\$ 898,745.52	\$ 74,949.05	\$ 899,388.60	74,500.00	\$ 894,000.00	75,090.19	\$ 901,082.28	\$ 74,968.00	\$ 899,616.00
5.02	Manejo de agua para reposición de tuberias	ml	327.42	\$ 3,177.86	\$ 1,040,494.60	\$ 3,117.45	\$ 1,020,715.17	\$ 3,333.94	\$ 1,091,598.30	\$ 3,101.37	\$ 1,015,450.26	\$ 3,164.02	\$ 1,035,963.11	3,100.00	\$ 1,015,001.69	3,139.08	\$ 1,027,797.26	\$ 3,171.80	\$ 1,038,510.44

Total Costo Directo del proyecto		\$	1,448,071,350.21	\$ 1,436,513,424.77	\$ 1,474,544,02	.39		\$ 1,443,678,466.84		\$ 1,445,937,196.62		\$1,436,539,550.70		\$ 1,433,941,860.24		\$ 1,438,255,043.23
Total Costo Directo		\$	1,448,071,350.21	\$ 1,436,513,424.77	\$ 1,474,544,02	.39		\$ 1,443,678,466.84		\$ 1,445,937,196.62		\$ 1,436,539,550.70		\$ 1,433,941,860.24		\$ 1,438,255,043.3
Administración	%	30%	434,421,405.06	30% \$ 430,954,027.43	30% \$ 442,363,20	.32	30%	\$ 433,103,540.05	30%	\$ 433,781,158.99	30%	\$ 430,961,865.21	30%	\$ 430,182,558.07	30%	\$ 431,476,512.9
Imprevistos	%	0%	0	0% \$ 0.00	0% \$1	.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.
Utilidad	%	5%	72,403,567.51	5% \$ 71,825,671.24	5% \$ 73,727,20	.22	5%	\$ 72,183,923.34	5%	\$ 72,296,859.83	5%	\$ 71,826,977.54	5%	\$ 71,697,093.01	5%	\$ 71,912,752
Iva sobre la utilidad	%	19%	13,756,677.83	19% \$ 13,646,877.54	19% \$ 14,008,16	.23	19%	\$ 13,714,945.43	19%	\$ 13,736,403.37	19%	\$ 13,647,125.73	19%	\$ 13,622,447.67	19%	\$ 13,663,422.
Total Costo		9	1,968,653,000.61 \$	1.952.940.000.98	\$ 2.004.642.601	16 S		1,962,680,875,67 \$		1.965.751.618.81	\$	1.952.975.519.18	S	1.949.443.959.00	\$	1.955.307.731.2

			CORRECCIÓN ARITMÉTICA PRO	PUESTAS			
	CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024	RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	FERNANDO ÁNGEL PELÁEZ	CONSORCIO HURTADO	CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M
VALOR DE LA PROPUESTA	\$ 1,952,903,772.01	\$ 1,955,856,756.00	\$ 1,962,680,877.29	\$ 1,965,751,619.22	\$ 1,952,975,519.58	\$ 1,949,364,597.49	\$ 1,955,298,656.00
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA	\$ 1,952,940,000.98	\$ 2,004,642,601.16	\$ 1,962,680,875.67	\$ 1,965,751,618.81	\$ 1,952,975,519.18	\$ 1,949,443,959.00	\$ 1,955,307,731.27
DIFERENCIA EN \$	-\$ 36,228.97	-\$ 48,785,845.16	\$ 1.62	\$ 0.41	\$ 0.40	-\$ 79,361.51	-\$ 9,075.27
DIFERENCIA ARITMETICA MINIMA 2%	0.00%	-2.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1,968,653,000.61	\$ 1,968,653,000.61	\$ 1,968,653,000.61	\$ 1,968,653,000.61	\$ 1,968,653,000.61	\$ 1,968,653,000.61	\$ 1,968,653,000.61
DIFERENCIA CON PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 15,712,999.63	-\$ 35,989,600.55	\$ 5,972,124.94	\$ 2,901,381.80	\$ 15,677,481.43	\$ 19,209,041.61	\$ 13,345,269.34
% DIFERENCIA CON PRESUPUESTO OFICIAL (5%)	0.80%	-1.83%	0.30%	0.15%	0.80%	0.98%	0.68%
CUMPLE	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI

	6.7. RECHAZO DE LA OFERTA	ALCANT	IO OBRAS DE 'ARILLADO	ALCANTA QUII	ISORCIO RILLADO DEL NDIO 024	CI	HARLL MEDINA HAVES	_	ÁNGEL PELÁEZ		CIO HURTADO	AR	IO AGUAS DE MENIA	DOMIN	SOCORRO GUEZ M
			MPLE	Cl	JMPLE	Cl	JMPLE		MPLE	CL	JMPLE	CU	MPLE	CUN	IPLE
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Las propuestas presentadas por un valor superior al presupuesto oficial.	Х			Х	Х		Х		Х		Х		Х	
3	Las propuestas cuyos valores presenten una diferencia por debajo, mayor al 5% de Presupuesto Oficial	х		х		х		х		х		х		x	
	No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas.	х			х	х		х		Х		х		х	
9	Cuando en la oferta económica se presenten errores aritméticos superiores al 2% del total de la oferta.	х			х	х		х		Х		х		X	
10	Cuando se modifica el nombre, o la unidad, o la cantidad de por lo menos uno de los ítems del presupuesto.		х		х	х		х			х	х		x	
11	Cuando el valor ofertado de AIU supere el AIU establecido por la entidad en el presupuesto oficial.	х		х		х		х		х		х		х	
	Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afecten, o mejoren las condiciones del proponente.	х			х	х		х		Х			х		х

COMPARATIVO PROPUESTAS Versión 1

		CONSORCIO OBRAS DE	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL					
Descripción	PRESUPUESTO OFICIAL	ALCANTARILLADO	QUINDIO 024	RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	FERNANDO ÁNGEL PELÁEZ	CONSORCIO HURTADO	CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA	MARIA DEL SOCORRO DOMING
precios unitarios consignados en el cuadro de solicitados, y consistentes con cada actividad, tar definen, como también en la unidad de medida lgualmente deberá suministrar los datos adicions propuesto. La omisión APU o modificación de la unitario no se admite como causal para hacer re están sujetos a reajuste y deben cubrir todos lo coincidir Los análisis de precios unitarios quedarán sometid	OBSERVACIONES: nálisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberán justificar los antitidades de obra (presupuesto oficial) y contemplaran todos los items to en las específicaciones técnicas de los elementos que los componen y a, la cual debe ser la misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. elles que considere necesarios para el completo análisis del precio unitario unidad de medida o descripción de la actividad en el análisis de un precio lalmos ante la entidad, Y GENERA RECHAZO, Estos precios unitarios no gastos necesarios para la ejecución del item, adicionalmente deberán con el de cada actividad ofertada. sos a la aprobación por parte de Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. oncordancia con los establecidos por la Entidad.	* Item 3.01, 4.01, 4.05, 4.06, 4.07 presentan información inexacta, inconsistente, o contradictoria respecto de las unidades de medida utilizadas en los insumos para la elaboración del APU. OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7	"Se presenta inconsistencia y modificacion en la cantidad de personal ofertado RESIDENE DE OBRA Y PROFESIONAL SISO, on la discriminacion del AIU. Si bien la modificacio no altera superando el valor final de los costos indirectos para el presente proceso, se oferta un solo RESIDENTE y SISO con el 100%, con un tiempo de duracion en obra de 10 meses, tiempo que sobrepasa los tiempos estimados por la entidad para le ejecucion de la obra. "SE MODIFICAN LAS CANTIDADES DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL ITEM 3.03, 3.04 "con el fin de realizar correccion artimetica del item 1.08 "Suministro E Instalación De Carna Para Cimentación Con Material Triturado", del presupuesto en el acantarifiado Palvaial, al ofertares valor para el acantarifiado Santarios es toma este valor unitario y se procede anales artimetico del atemposido. Superiorio en al contra del contra		OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSULLES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7	* El item 3.05 del alcantarillado sanitario presenta inconsistencia en la descripcion del item ofertado, ofertado, ofertado, ofertado preposicion de anden en concreto 3000 psi en 10cm el item requerido por la entidad es "Suministro e instalación de Silla yen 12"x6", OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7	"Item 4.04, 4.09, presentan información inexacta, inconsistente, o contradictoría respecto de las unidades de medida utilizadas en los insumos para la elaboración del APU. "Items 1.01, 1.06, 1.10, 2.02, 3.04, 4.02, 4.03, del calcantarillado Sanitario, se realiza corrección artimetica, supere el valor unitario estableció en el presupuesto oficial de la entidad. "Items 1.06, 3.06, 3.07, 4.09 del calcantarillado Pluvial, se realiza corrección artimetica, supere el valor unitario estableció en el presupuesto oficial de la entidad. OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRASE IMMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7	* Item 1.10 ofertta en los insumos u la cual se podría utilizar para el tra material RCD, cantidad cuantificactividad "Carguey vertiro de materia ACD, cantidad cuantificactividad "Carguey vertiro de un teres a comparativa de la condicion de la comparativa del comparativa de la comparativa del la

Original Firmado
JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO
COMPONENTE TECNICO
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado
DANIELA ZAPATA PAREJA
COMPONENTE FINANCIERO
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

25/30

COMPARATINO PROPUESTAS Viersión 1



INFORME EVALUADOR COMPONENTE TECNICO-FINANCIERO CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA

CONS	TRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANI:	ZACION MAR	BELLA"			CONSORCIO OE	RAS DE ALCA	ANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTAR QUINDIO 02		RICHARD H	IARLL MEDI	INA CHAVES	FERNAN	NDO ÁNGEL P	ELÁEZ	CONS	ORCIO HUR	TADO	CONSORC	O AGUAS DE	ARMENIA	MARIA DEL SOCO	RRO DOMINGUEZ M
. 1			PRE	SUPUESTO OFICIAL			% CON	VR. UNIT (i) <	% CON	VR. UNIT (i) <		% CON	VR. UNIT (i) <		% CON	VR. UNIT (i) <		% CON	VR. UNIT (i) <		% CON	VR. UNIT (i) <	% CC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr.Total	VR. UNITARIO	RELACIÓN AL P.O	95% VR. UNIT		95% VR. UNIT OFICIAL, O >	VR. UNITARIO		95% VR. UNIT OFICIAL, O >	VR. UNITARIO	RELACIÓN AL P.O	95% VR. UNIT OFICIAL, O >	VR. UNITARIO		95% VR. UNIT OFICIAL, O >	VR. UNITARIO		95% VR. UNIT OFICIAL, O >	VR. UNITARIO RELAC AL P.	IÓN VR. UNIT OFICIAL, O 0 > 100%
	PRELIMINARES			\$	483,953,031.94							1						i						
	Localización y replanteo acueducto - alcantarillado	ml	628.48	\$ 3,710.64 \$	2,332,063.03	\$ 3,718.13	0.20%	NO CUMPLE	\$ 3,730.14 0.53%	NO CUMPLE	\$ 3,676.63		CUMPLE	\$ 3,693.19	-0.47%	CUMPLE	3,600.00	-2.98%	CUMPLE	3,708.27	-0.06%	CUMPLE	3,694.70 -0.43	
	Localizacion y replanteo domiciliarias	ml	591.00	\$ 2,293.04 \$	1,355,186.64	\$ 2,284.46	-0.37%	CUMPLE	\$ 2,287.41 -0.25%	CUMPLE	\$ 2,279.90	0.0.70	CUMPLE	\$ 2,273.08	-0.87%	CUMPLE	2,200.00	-4.06%	CUMPLE	2,292.25	-0.03%	CUMPLE	2,204.70 -3.85	
-	Excavación manual < 2.0 m	m3	2761.51	\$ 19,988.42 \$	55,198,221.71	\$ 19,745.63	-1.21%	CUMPLE	\$ 19,500.76 -2.44%	CUMPLE	\$ 19,986.89	-0.01%	CUMPLE	\$ 19,986.34	-0.01%	CUMPLE	19,800.00	-0.94%	CUMPLE	19,087.95	-4.50%	CUMPLE	19,971.24 -0.09	_
	Excavación manual 2.0 - 4.0 m	m3	1098.87	\$ 30,171.20 \$	33,154,226.54	\$ 29,923.20	-0.82%	CUMPLE	\$ 30,088.06 -0.28%	CUMPLE	\$ 30,168.00	-0.01%	CUMPLE	\$ 30,168.52	-0.01%	CUMPLE	29,900.00	-0.90%	CUMPLE	30,170.60	0.00%	CUMPLE	30,158.42 -0.04	
-	Cargue Y Retiro Material Sobrante	m3	944.68	\$ 41,253.33 \$	38,971,195.78	\$ 40,940.76	-0.76%	CUMPLE	\$ 41,066.30 -0.45%	CUMPLE	\$ 41,251.32	0.00%	CUMPLE	\$ 41,135.69	-0.29%	CUMPLE	40,900.00	-0.86%	CUMPLE	41,252.62	0.00%	CUMPLE	40,902.00 -0.85	
	Lleno Compactado Material De Sitio	m3	1470.21	\$ 17,382.30 \$	25,555,631.28	\$ 17,258.30	-0.71%	CUMPLE	\$ 17,340.73 -0.24%	CUMPLE	\$ 17,382.19	0.00%	CUMPLE	\$ 17,337.32	-0.26%	CUMPLE	17,200.00	-1.05%	CUMPLE	17,399.20	0.10%	NO CUMPLE	17,208.40 -1.00	% CUMPLE
	Lleno Compactado Con Material De Prestamo Suministro E Instalación De Cama Para Cimentación Con	m3	980.14	\$ 67,126.50 \$	65,793,367.71	\$ 66,692.45	-0.65%	CUMPLE	\$ 66,753.94 -0.56%	CUMPLE	\$ 67,125.28	0.00%	CUMPLE	\$ 66,988.09	-0.21%	CUMPLE	66,600.00	-0.78%	CUMPLE	64,787.38	-3.48%	CUMPLE	66,662.60 -0.69	% CUMPLE
1.08	Material Triturado	m3	368.26	\$ 133,407.80 \$	49,128,756.43	\$ 132,301.64	-0.83%	CUMPLE	\$ 133,095.54 -0.23%	CUMPLE	\$ 133,407.00	0.00%	CUMPLE	\$ 132,715.80	-0.52%	CUMPLE	132,400.00	-0.76%	CUMPLE	132,097.25	-0.98%	CUMPLE	132,684.00 -0.54	
-	Entibado Tipo B (2 Usos)	m2	4629.71	\$ 45,523.47 \$	210,760,464.29	\$ 45,184.86	-0.74%	CUMPLE	\$ 47,052.97 3.36%	NO CUMPLE	\$ 45,071.19	-0.99%	CUMPLE	\$ 45,516.75	-0.01%	CUMPLE	45,200.00	-0.71%	CUMPLE	45,198.52	-0.71%	CUMPLE	45,286.90 -0.52	_
	Demolicion de camara existente SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS	ml	15.06	\$ 113,142.00 \$	1,703,918.52	\$ 112,306.58	-0.74%	CUMPLE	\$ 115,584.13 2.16%	NO CUMPLE	\$ 112,896.00	-0.22%	CUMPLE	\$ 112,623.00	-0.46%	CUMPLE	112,300.00	-0.74%	CUMPLE	113,145.46	0.00%	CUMPLE	112,180.00 -0.85	% CUMPLE
	DE ALCANTARILLADO			\$	85,428,638.87																			
	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=8"	ml	628.48	\$ 77,860.78 \$	48,933,943.01	\$ 77,250.10	-0.78%	CUMPLE	\$ 79,289.85 1.84%	NO CUMPLE	\$ 77,613.41	-0.32%	CUMPLE	\$ 77,721.29	-0.18%	CUMPLE	77,300.00	-0.72%	CUMPLE	77,860.17	0.00%	CUMPLE	77,197.62 -0.85	% CUMPLE
2.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=6"	ml	591.00	\$ 53,337.75 \$	31,522,610.25	\$ 53,004.45	-0.62%	CUMPLE	\$ 54,000.40 1.24%	NO CUMPLE	\$ 53,132.29	-0.39%	CUMPLE	\$ 53,192.54	-0.27%	CUMPLE	52,900.00	-0.82%	CUMPLE	53,338.64	0.00%	CUMPLE	52,883.72 -0.85	% CUMPLE
	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=10"	ml	44.98	\$ 110,539.92 \$	4,972,085.60	\$ 109,640.01	-0.81%	CUMPLE	\$ 110,882.12 0.31%	NO CUMPLE	\$ 110,228.02	-0.28%	CUMPLE	\$ 110,330.02	-0.19%	CUMPLE	109,700.00	-0.76%	CUMPLE	110,539.19	0.00%	CUMPLE	109,599.46 -0.85	% CUMPLE
	REPOSICIONES			s	132,746,752.45																			
3.01	Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	49.48	\$ 780,633.29 \$	38,625,735.19	\$ 774,336.52	-0.81%	CUMPLE	\$ 779,393.00 -0.16%	CUMPLE	\$ 779,723.41	-0.12%	CUMPLE	\$ 778,359.97	-0.29%	CUMPLE	775,100.00	-0.71%	CUMPLE	768,608.73	-1.54%	CUMPLE	773,998.05 -0.85	% CUMPLE
3.02	Losa tapa en concreto de 21 MPa 1.6x1.6x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	16.00	\$ 1,452,234.50 \$	23,235,752.00	\$ 1,442,495.46	-0.67%	CUMPLE	\$ 1,430,307.00 -1.51%	CUMPLE	\$ 1,450,839.92	-0.10%	CUMPLE	\$ 1,450,893.52	-0.09%	CUMPLE	1,442,000.00	-0.70%	CUMPLE	1,438,295.69	-0.96%	CUMPLE	1,439,890.00 -0.85	% CUMPLE
	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.5 m	und	16.00	\$ 474,665.98 \$	7,594,655.68	\$ 470,762.31	-0.82%	CUMPLE	\$ 462,877.00 -2.48%	CUMPLE	\$ 474,133.80	-0.11%	CUMPLE	\$ 473,203.44	-0.31%	CUMPLE	471,300.00	-0.71%	CUMPLE	461,547.41	-2.76%	CUMPLE	470,630.34 -0.85	% CUMPLE
3.04	Acero de refuerzo figurado por kilo	kg	5514.00	\$ 7,159.07	39,475,111.98	\$ 7,087.44	-1.00%	CUMPLE	\$ 8,438.54 17.87%	NO CUMPLE	\$ 7,148.76	-0.14%	CUMPLE	\$ 7,148.21	-0.15%	CUMPLE	7,100.00	-0.83%	CUMPLE	7,162.91	0.05%	NO CUMPLE	7,097.73 -0.86	% CUMPLE
3.05	Suministro e instalación de Silla yee 12"x6"	und	96.00	\$ 248,078.10 \$	23,815,497.60	\$ 246,019.70	-0.83%	CUMPLE	\$ 247,413.20 -0.27%	CUMPLE	\$ 247,194.54	-0.36%	CUMPLE	\$ 248,025.50	-0.02%	CUMPLE	246,300.00	-0.72%	CUMPLE	248,077.29	0.00%	CUMPLE	245,968.47 -0.85	% CUMPLE
4	CAMARA DE CAIDA			\$	918,633.92					,		•												
4.01	Suministro e instalación de tuberia tipo doble pared d=8"	ml	1.06	\$ 77,860.78 \$	82,532.43	\$ 77,250.10	-0.78%	CUMPLE	\$ 79,289.85 1.84%	NO CUMPLE	\$ 77,613.41	-0.32%	CUMPLE	\$ 77,721.29	-0.18%	CUMPLE	77,300.00	-0.72%	CUMPLE	77,860.17	0.00%	CUMPLE	77,197.62 -0.85	% CUMPLE
4.02	Suministro e instalación de codo d=8"	und	1.00	\$ 180,879.76 \$	180,879.76	\$ 179,401.71	-0.82%	CUMPLE	\$ 178,441.00 -1.35%	CUMPLE	\$ 180,245.21	-0.35%	CUMPLE	\$ 180,428.02	-0.25%	CUMPLE	179,600.00	-0.71%	CUMPLE	180,918.35	0.02%	NO CUMPLE	179,341.00 -0.85	% CUMPLE
4.03	Suministro e instalación de tee d=8"	und	1.00	\$ 191,305.76 \$	191,305.76	\$ 189,758.19	-0.81%	CUMPLE	\$ 190,321.40 -0.51%	CUMPLE	\$ 191,245.21	-0.03%	CUMPLE	\$ 191,115.98	-0.10%	CUMPLE	189,900.00	-0.73%	CUMPLE	191,336.46	0.02%	NO CUMPLE	189,678.00 -0.85	% CUMPLE
4.04	Concreto para camara de caida	m3	1.09	\$ 425,610.98 \$	463,915.97	\$ 422,411.17	-0.75%	CUMPLE	\$ 425,966.40 0.08%	NO CUMPLE	\$ 424,970.00	-0.15%	CUMPLE	\$ 425,453.22	-0.04%	CUMPLE	422,600.00	-0.71%	CUMPLE	424,457.40	-0.27%	CUMPLE	421,991.76 -0.85	% CUMPLE
5	VARIOS			\$	2,500,890.73					•				1										
5.01	Manejo de agua para reposición de tuberias con bombeo	hr	20.00	\$ 75,114.00 \$	1,502,280.00	\$ 74,454.59	-0.88%	CUMPLE	\$ 75,445.24 0.44%	NO CUMPLE	\$ 74,895.46	-0.29%	CUMPLE	\$ 74,949.05	-0.22%	CUMPLE	74,500.00	-0.82%	CUMPLE	75,090.19	-0.03%	CUMPLE	74,968.00 -0.19	% CUMPLE
5.02	Manejo de agua para reposición de tuberias	ml	314.24	\$ 3,177.86 \$	998,610.73	\$ 3,117.45	-1.90%	CUMPLE	\$ 3,333.94 4.91%	NO CUMPLE	\$ 3,101.37	-2.41%	CUMPLE	\$ 3,164.02	-0.44%	CUMPLE	3,100.00	-2.45%	CUMPLE	3,139.08	-1.22%	CUMPLE	3,171.80 -0.19	% CUMPLE
	Total Costo Direct	o alcantarilla	ndo	\$	705,547,947.91					•				1										
"CONS	STRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZA																							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr.Total																			
1	PRELIMINARES			\$	421,207,733.39																			
1.01	Localización y replanteo acueducto - alcantarillado	ml	654.84	\$ 3,710.64 \$	2,429,875.50	\$ 3,718.13	0.20%	NO CUMPLE	\$ 3,730.14 0.53%	NO CUMPLE	\$ 3,676.63	-0.92%	CUMPLE	\$ 3,693.19	-0.47%	CUMPLE	3,600.00	-2.98%	CUMPLE	3,708.27	-0.06%	CUMPLE	3,694.70 -0.43	% CUMPLE
1.02	Localizacion y replanteo sumideros	ml	305.24	\$ 2,293.04 \$	699,927.53	\$ 2,284.46	-0.37%	CUMPLE	\$ 2,287.41 -0.25%	CUMPLE	\$ 2,279.90	-0.57%	CUMPLE	\$ 2,273.08	-0.87%	CUMPLE	2,200.00	-4.06%	CUMPLE	2,292.25	-0.03%	CUMPLE	2,204.70 -3.85	% CUMPLE
1.03	Excavación manual < 2.0 m	m3	2108.97	\$ 19,988.42 \$	42,154,978.13	\$ 19,745.63	-1.21%	CUMPLE	\$ 19,500.76 -2.44%	CUMPLE	\$ 19,986.89	-0.01%	CUMPLE	\$ 19,986.34	-0.01%	CUMPLE	19,800.00	-0.94%	CUMPLE	19,087.95	-4.50%	CUMPLE	19,971.24 -0.09	% CUMPLE
1.04	Excavación manual 2.0 - 4.0 m	m3	950.49	\$ 30,171.20 \$	28,677,423.89	\$ 29,923.20	-0.82%	CUMPLE	\$ 30,088.06 -0.28%	CUMPLE	\$ 30,168.00	-0.01%	CUMPLE	\$ 30,168.52	-0.01%	CUMPLE	29,900.00	-0.90%	CUMPLE	30,170.60	0.00%	CUMPLE	30,158.42 -0.04	% CUMPLE
1.05	Cargue Y Retiro Material Sobrante	m3	1793.12	\$ 41,253.33 \$	73,972,171.09	\$ 40,940.76	-0.76%	CUMPLE	\$ 41,066.30 -0.45%	CUMPLE	\$ 41,251.32	0.00%	CUMPLE	\$ 41,135.69	-0.29%	CUMPLE	40,900.00	-0.86%	CUMPLE	41,252.62	0.00%	CUMPLE	40,902.00 -0.85	% CUMPLE
-	Lleno Compactado Material De Sitio	m3	1816.71	\$ 17,382.30 \$	31,578,598.23	\$ 17,258.30	-0.71%	CUMPLE	\$ 17,340.73 -0.24%	CUMPLE	\$ 17,382.19	0.00%	CUMPLE	\$ 17,337.32	-0.26%	CUMPLE	17,200.00	-1.05%	CUMPLE	17,399.20	0.10%	NO CUMPLE	17,208.40 -1.00	
\vdash	Lleno Compactado Con Material De Prestamo	m3	1211.14	\$ 67,126.50 \$	81,299,589.21	\$ 66,692.45	-0.65%	CUMPLE	\$ 66,753.94 -0.56%	CUMPLE	\$ 67,125.28	0.00%	CUMPLE	\$ 66,988.09	-0.21%	CUMPLE	66,600.00	-0.78%	CUMPLE	64,787.38	-3.48%	CUMPLE	66,662.60 -0.69	% CUMPLE
\vdash	Suministro E Instalación De Cama Para Cimentación Con Material Triturado	m3	275.49	\$ 133,407.80 \$	36,752,514.82	\$ 132,301.64	-0.83%	CUMPLE	\$ 133,095.54 -0.23%	CUMPLE	\$ 133,407.00	0.00%	CUMPLE	\$ 132,715.80	-0.52%	CUMPLE	132,400.00	-0.76%	CUMPLE	132,097.25	-0.98%	CUMPLE	132,684.00 -0.54	
1.09	Material Triturado Entibado Tipo B (2 Usos)	m2	2716.02	\$ 45,523.47 \$	123,642,654.99	\$ 45,184.86	-0.74%	CUMPLE	\$ 47,052.97 3.36%	NO CUMPLE	\$ 45,071.19		CUMPLE	\$ 45,516.75	-0.01%	CUMPLE	45,200.00	-0.71%	CUMPLE	45,198.52	-0.71%	CUMPLE	45,286.90 -0.52	
\vdash	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE			s	149,495,584.77				3.30%									,					0.02	
2.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	562.23	\$ 152,012.52 \$	85,465,999.12	\$ 150,893.81	-0.74%	CUMPLE	\$ 153,114.80 0.73%	NO CUMPLE	\$ 151,821.36	-0.13%	CUMPLE	\$ 151,954.71	-0.04%	CUMPLE	150,900.00	-0.73%	CUMPLE	152,011.73	0.00%	CUMPLE	150,422.00 -1.05	% CUMPLE
	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=14"	ml	95.05	\$ 217,923.63 \$	20,713,641.03	\$ 216,212.22	-0.79%	CUMPLE	\$ 218,596.80 0.31%	NO CUMPLE	\$ 217,668.33	-0.12%	CUMPLE	\$ 217,272.05	-0.30%	CUMPLE	216,300.00	-0.75%	CUMPLE	217,923.44	0.00%	CUMPLE	216,071.02 -0.85	
\vdash	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=14"	ml	27.19	\$ 270,388.52 \$	7.351.863.86	\$ 268.307.63	-0.77%	CUMPLE	\$ 268,596.80 -0.66%	CUMPLE	\$ 269,397.11	-0.12%	CUMPLE	\$ 270.251.33	-0.05%	CUMPLE	268 400 00	-0.74%	CUMPLE	269.393.30	-0.37%	CUMPLE	268,089.65 -0.85	
2.00	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=18"	ml	103.57	\$ 270,386.32 \$ \$ 347,244.19 \$	35.964.080.76	\$ 344.390.20	-0.77%	CUMPLE	\$ 340.573.20 -1.92%	CUMPLE	\$ 347.070.22	-0.37%	CUMPLE CUMPLE	\$ 347,097.82	-0.05%	CUMPLE	344.800.00	-0.74%	CUMPLE CUMPLE	347,243.90	0.00%	CUMPLE	344.292.33 -0.85	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PA		100.01	\$	8,408,793,52	\$ 044,000.20	0.02 /0	COWIFEE	-1.92%	COWFEE	Ţ 0-11,01 0.ZZ	-0.00 /6	COMPLE	\$ 047,007.02	-0.0476	COWIFEE	544,000.00	3.70%	JOMP LE	541,240.80	J.00 /6	COMPLE	-0.85	COMPLE
	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	2.36	\$ 152.012.52 \$	358.749.55	\$ 150 893 81	-0.74%	CUMPLE	\$ 153,114.80 0.73%	NO CUMPLE	\$ 151 821 36	-0.13%	CUMPLE	\$ 151 954 71	-0.04%	CUMPLE	150 900 00	-0.73%	CUMPLE	152,011.73	0.009/	CLIMPLE	150.422.00 -1.05	% CUMPLE
3.01	Summissio e instalación de tuberia tipo dobie pared d=12"	m	2.30	g 152,012.52 \$	330,149.55	\$ 100,093.81	-0.74%	CUMPLE	φ 153,114.0U 0.73%	NO CUMPLE	φ 101,0∠1.3b	-0.13%	CUMPLE	φ 151,954./1	-0.04%	CUMPLE	150,900.00	-0.73%	CUMPLE	152,011.73	0.00%	CUMPLE	150,422.00 -1.05	% CUMPLE

% APU Vesión 1

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZ	ZACION MARBI	ELLA"			CONSORCIO OE	RAS DE ALC	ANTARILLADO	CONSORCIO	ALCANTAR		RICHARD H	ARLL MED	INA CHAVES	FERNA	NDO ÁNGEL P	ELÁEZ	CON	SORCIO HUR	RTADO	CONSORC	IO AGUAS D	E ARMENIA	MARIA D	EL SOCORRO	DOMINGUEZ M
Itam Descrinción		PRE	ESUPUESTO OFICIAL		VR LINITARIO	% CON	VR. UNIT (i) <	VR LINITARIO		VR. UNIT (i) <	VP LINITARIO		VR. UNIT (i) <	VR LINITARIO	% CON	VR. UNIT (i) <	VR LINITARIO		VR. UNIT (i) <	VP LINITARIO	% CON	VR. UNIT (i) <	VP LINITARIO		VR. UNIT (i) < 95%
3.02 Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=14"	ml	1.21	\$ 217,923.63	\$ 263,687.59	\$ 216,212.22	-0.79%	CUMPLE	\$ 218,596.80	0.31%	NO CUMPLE	\$ 217,668.33	-0.12%	CUMPLE	\$ 217,272.05	-0.30%	CUMPLE	216,300.00	-0.75%	CUMPLE	217,923.44	0.00%	CUMPLE	216,071.02	-0.85%	CUMPLE
3.03 Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=16"	ml	2.50	\$ 270,388.52	\$ 675,971.30	\$ 268,307.63	-0.77%	CUMPLE	\$ 268,596.80	-0.66%	CUMPLE	\$ 269,397.11	-0.37%	CUMPLE	\$ 270,251.33	-0.05%	CUMPLE	268,400.00	-0.74%	CUMPLE	270,388.38	0.00%	CUMPLE	268,089.65	-0.85%	CUMPLE
3.04 Suministro e instalacion de codo D=12"	und	1.00	\$ 607,566.72	\$ 607,566.72	\$ 602,762.87	-0.79%	CUMPLE	\$ 605,355.40	-0.36%	CUMPLE	\$ 606,638.97	-0.15%	CUMPLE	\$ 606,236.73	-0.22%	CUMPLE	603,300.00	-0.70%	CUMPLE	607,565.98	0.00%	CUMPLE	602,604.50	-0.82%	CUMPLE
3.05 Suministro e instalacion de TEE D=12*	und	1.00	\$ 826,349.72	\$ 826,349.72	\$ 819,732.08	-0.80%	CUMPLE	\$ 824,138.40	-0.27%	CUMPLE	\$ 826,002.31	-0.04%	CUMPLE	\$ 826,067.55	-0.03%	CUMPLE	820,500.00	-0.71%	CUMPLE	826,349.53	0.00%	CUMPLE	819,708.40	-0.80%	CUMPLE
3.06 Suministro e instalacion de codo D=14"	und	1.00	\$ 1,464,879.04	\$ 1,464,879.04	\$ 1,453,131.77	-0.80%	CUMPLE	\$ 1,452,420.40	-0.85%	CUMPLE	\$ 1,462,742.21	-0.15%	CUMPLE	\$ 1,464,010.82	-0.06%	CUMPLE	1,454,600.00	-0.70%	CUMPLE	1,464,879.60	0.00%	NO CUMPLE	1,452,426.78	-0.85%	CUMPLE
3.07 Suministro e instalacion de TEE D=14*	und	1.00	\$ 1,206,304.04	\$ 1,206,304.04	\$ 1,196,680.75	-0.80%	CUMPLE	\$ 1,408,426.40	16.76%	NO CUMPLE	\$ 1,205,981.21	-0.03%	CUMPLE	\$ 1,206,221.69	-0.01%	CUMPLE	1,197,800.00	-0.70%	CUMPLE	1,206,304.20	0.00%	NO CUMPLE	1,196,050.12	-0.85%	CUMPLE
3.08 Suministro e instalacion de codo D=16"	und	1.00	\$ 1,598,726.78	\$ 1,598,726.78	\$ 1,585,825.60	-0.81%	CUMPLE	\$ 1,452,420.40	-9.15%	NO CUMPLE	\$ 1,598,000.21	-0.05%	CUMPLE	\$ 1,596,347.50	-0.15%	CUMPLE	1,587,500.00	-0.70%	CUMPLE	1,598,635.30	-0.01%	CUMPLE	1,585,136.00	-0.85%	CUMPLE
3.09 Suministro e instalacion de TEE D=16"	und	1.00	\$ 1,406,558.78	\$ 1,406,558.78	\$ 1,395,389.59	-0.79%	CUMPLE	\$ 1,408,426.40	0.13%	NO CUMPLE	\$ 1,403,522.21	-0.22%	CUMPLE	\$ 1,404,179.50	-0.17%	CUMPLE	1,396,700.00	-0.70%	CUMPLE	1,406,558.11	0.00%	CUMPLE	1,394,602.00	-0.85%	CUMPLE
4 OBRAS EN CONCRETO				\$ 161,469,428.02						•															
4.01 Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	55.92	\$ 780,633.29	\$ 43,653,013.58	\$ 774,336.52	-0.81%	CUMPLE	\$ 779,393.00	-0.16%	CUMPLE	\$ 779,723.41	-0.12%	CUMPLE	\$ 778,359.97	-0.29%	CUMPLE	775,100.00	-0.71%	CUMPLE	780,608.65	0.00%	CUMPLE	773,998.05	-0.85%	CUMPLE
4.02 Losa tapa en concreto premezciado MR-36-37 1.6X1.6X0.4M (INCLUYE TAPA EN POLIPROPILENO)	und	17.00	\$ 1,456,790.27	\$ 24,765,434.59	\$ 1,445,197.29	-0.80%	CUMPLE	\$ 1,432,122.00	-1.69%	CUMPLE	\$ 1,456,400.90	-0.03%	CUMPLE	\$ 1,456,543.49	-0.02%	CUMPLE	1,446,500.00	-0.71%	CUMPLE	1,456,788.95	0.00%	CUMPLE	1,439,890.00	-1.16%	CUMPLE
4.03 Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m	und	17.00	\$ 406,568.22	\$ 6,911,659.74	\$ 403,228.38	-0.82%	CUMPLE	\$ 462,877.00	13.85%	NO CUMPLE	\$ 405,234.20	-0.33%	CUMPLE	\$ 405,843.44	-0.18%	CUMPLE	403,700.00	-0.71%	CUMPLE	395,997.66	-2.60%	CUMPLE	403,111.50	-0.85%	CUMPLE
4.04 Sumidero transversal ancho:0,56mx alto:1,24m (incluye rejilla hd según norma en-124)	ml	7.30	\$ 605,369.27	\$ 4,419,195.67	\$ 600,513.30	-0.80%	CUMPLE	\$ 606,513.90	0.19%	NO CUMPLE	\$ 604,283.85	-0.18%	CUMPLE	\$ 604,347.09	-0.17%	CUMPLE	601,100.00	-0.71%	CUMPLE	600,996.24	-0.72%	CUMPLE	600,202.50	-0.85%	CUMPLE
4.05 Desarenador para sumidero transversal (Incluye tapa en concreto)	und	6.00	\$ 306,020.66	\$ 1,836,123.96	\$ 303,529.03	-0.81%	CUMPLE	\$ 303,843.90	-0.71%	CUMPLE	\$ 302,679.13	-1.09%	CUMPLE	\$ 305,001.40	-0.33%	CUMPLE	303,800.00	-0.73%	CUMPLE	301,100.99	-1.61%	CUMPLE	303,420.85	-0.85%	CUMPLE
4.06 Sumidero en concreto (1.5X0.56X1.24) con desarenador (INCLUYE REJILLA EN POLIPROPILENO)	und	17.00	\$ 921,792.44	\$ 15,670,471.48	\$ 914,393.77	-0.80%	CUMPLE	\$ 923,059.60	0.14%	NO CUMPLE	\$ 920,599.10	-0.13%	CUMPLE	\$ 921,423.64	-0.04%	CUMPLE	915,300.00	-0.70%	CUMPLE	914,686.98	-0.77%	CUMPLE	913,957.00	-0.85%	CUMPLE
4.07 Demolición y emboquillado de camaras de 6" a 12"	und	5.00	\$ 48,344.37	\$ 241,721.85	\$ 47,860.62	-1.00%	CUMPLE	\$ 42,557.20	-11.97%	NO CUMPLE	\$ 48,087.20	-0.53%	CUMPLE	\$ 48,237.33	-0.22%	CUMPLE	48,000.00	-0.71%	CUMPLE	46,663.20	-3.48%	CUMPLE	47,933.03	-0.85%	CUMPLE
4.08 Acero de refuerzo figurado por kilo	kg	8719.16	\$ 7,159.07	\$ 62,421,076.78	\$ 7,087.44	-1.00%	CUMPLE	\$ 8,438.54	17.87%	NO CUMPLE	\$ 7,148.76	-0.14%	CUMPLE	\$ 7,148.21	-0.15%	CUMPLE	7,100.00	-0.83%	CUMPLE	7,157.97	-0.02%	CUMPLE	7,097.73	-0.86%	CUMPLE
4.09 Cabezal de entrega en concreto de 21 MPA PARA TUBERIA D = 18"	und	2.00	\$ 716,831.61	\$ 1,433,663.22	\$ 711,196.26	-0.79%	CUMPLE	\$ 712,041.60	-0.67%	CUMPLE	\$ 709,533.00	-1.02%	CUMPLE	\$ 716,256.12	-0.08%	CUMPLE	711,800.00	-0.70%	CUMPLE	721,629.44	0.67%	NO CUMPLE	710,840.00	-0.84%	CUMPLE
4.10 Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y cámaras de caída	m3	0.23	\$ 508,987.58	\$ 117,067.15	\$ 504,837.50	-0.82%	CUMPLE	\$ 513,016.00	0.79%	NO CUMPLE	\$ 506,704.00	-0.45%	CUMPLE	\$ 507,767.27	-0.24%	CUMPLE	505,400.00	-0.70%	CUMPLE	495,011.00	-2.75%	CUMPLE	504,657.48	-0.85%	CUMPLE
5 VARIOS				\$ 1,941,862.60																					
5.01 Manejo de agua para reposición de tuberias con bombeo	hr	12.00	\$ 75,114.00	\$ 901,368.00	\$ 74,454.59	-0.88%	CUMPLE	\$ 75,445.24	0.44%	NO CUMPLE	\$ 74,895.46	-0.29%	CUMPLE	\$ 74,949.05	-0.22%	CUMPLE	74,500.00	-0.82%	CUMPLE	75,090.19	-0.03%	CUMPLE	74,968.00	-0.19%	CUMPLE
5.02 Manejo de agua para reposición de tuberias	ml	327.42	\$ 3,177.86	\$ 1,040,494.60	\$ 3,117.45	-1.90%	CUMPLE	\$ 3,333.94	4.91%	NO CUMPLE	\$ 3,101.37	-2.41%	CUMPLE	\$ 3,164.02	-0.44%	CUMPLE	3,100.00	-2.45%	CUMPLE	3,139.08	-1.22%	CUMPLE	3,171.80	-0.19%	CUMPLE

6.7. RECHAZO DE LA OFERTA		SORCIO OBRAS DE CANTARILLADO	Q	ALCANTARILLADO DEL UINDIO 024	RICHARD	HARLL MEDINA CHAVES	FERN	ANDO ÁNGEL PELÁEZ	COM	NSORCIO HURTADO		GUAS DE ARMENIA	MARIA DE	EL SOCORRO DOMINGUEZ N
	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI C	JMPLE NO	SI	CUMPLE NO
Cuando alguno de los valores unitarios ofertados, supere el valor unitario establecido en el presupuesto oficial de la entidad.	-	x	-	x	x		x		x			x	x	
Cuando alguno de los precios unitarios se encuentre por debajo del 95% de los precios oficiales o por encima del 100%		x		x	х		х		х			x	х	
No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas.		x	х		х		x			х		x		x
Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afecten, o mejoren las condiciones del proponente.		x		х	х		х			x		х		x
OSERVACIONES: NOTA: Con la oferta SI se deben presentar los análisis de precio unilarios, los cuales en todo caso deberán justificar los precios unilarios consignados en el cuadro de carridades de cha (presupuesto oficial) y conferenjaran todos los items solicitados, y consistentes con cada actividad, tano en las especificaciones festicias de los elementos que los componen y definar, conto también en la unidad de medida, la cual debe ser la misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. Igualmente deberá suministrar los datos addicinales que considere necesarios para el completo análisis del precio unitario propuesta. La omisión APU o modificación de la unidad de medida o descripción de la actividad en el análisis de precio unitario no se admite como causal para hacer reclamos ante la eritidad. Y GENERA RECHAZO. Estos precios unitarios no estám sujetos resistantes como causal para hacer reclamos ante la eritidad. Y GENERA RECHAZO. Estos precios unitarios no estám sujetos del definar adicionalmente beberán conocific nos de de dada actividad derienda. Los análisis de precios unitarios quedarán sometidos a la aprobación por parte de Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. ya que debe de causa dividad por quadra conocidencia con los estables opor la Entidad por la Entidad.	información contradictoria i medida utiliza elab * se realiza corr 1.01 "Localiza alcantarillado" establecido er OFERT. ENCONTRAR LAS CAUS	01. 4.05, 4.06, 4.07 presentan inexacts, inconsistente, o respecto de las unidades de adas en los insumos para la noracion del APU, escion atimetica para el tende de la companda del valor unitario del valor unitario del valor unitario del presupuesto occidad de la entidad. RECHAZIAN FOR RECHAZIAN FOR SECRICA DEL SERIO DE SIALES DE RECHAZO DAS EN EL NUMERAL 6.7	la cantidad de pé pur de la cantidad de pe per descriminación de no altera superar un solo RESIDEN un solo resident accuratificado as items 10,1,1,09, 30,10,1,00, 30,00,1,00, 40,00, 50,00, 50,00, 40,00, 5	consistencia y modificación: association de la production de la Porticio (PETE INC.) (PETE	4		INMERSA DE	IZADA POR ENCONTRARSE ENTRO DE LAS CAUSALES DE TABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7	presenta inco item ofertado, en concreti requerido po instalac OFER ENCONTRA LAS CAI	05 del alcontarillado sanitario nasistencia en la descripcion de orderando "reposicion de ander os 3000 pai en 10cm" el tiem to a 10cm el 10cm el 10cm de 30cm el 10cm de 30cm el 10cm de 30cm el 10cm de 30cm pai en 10cm pai	inexacta, inconsi respecto de las unide en los insumos par * Items 1.01, 1.06 4.03, del calcantari correccion aritmetic establecido en el * Items 1.06, calcantarillado Plur aritmetica, supere e en el presupues OFERTIA RECHAZA INMERSA DENTRO RECHAZO ES	presentan información tente, o contradictoria des de media utilizade de media utilizade de media utilizade de media utilizade de la elaboración del la elaboración de	cud se podria RCD, can RCD, ca	urita en los insumos una voi utilizar para el trasporte del diad cuantificad en la activi del diad cuantificad en la cativi y vetto de miseria diabenti ALARAR. "ACARAR" con como "ALARAR" con como "ALARAR" con control de refuento, carridad cuantificad en la activi y altra del ALARAR" con der efuento, carridad cuantifica del carridad de estas situación modificar indirectament proyectada per la ejecución del carridad de estas situación modificar indirectament que control de la control de controles indirectamento del carridad de la elecutada del carridada del carridada del carridada del proponente, una macadidada del proponente, una macadidada del proponente, una macadidada del proponente, una macadidada del proponente, una cualen noi a del mecadiada que compre indirecta indirectami al control del del proponente, una cualen noi a del mecadiada que compre in incondicion del proponente, un incondicion del proponente, un incondicion del carridado de regis aumiero en incondicion del mismo o instala desenta información no control en las cualen noi con la registra del del elimina con el insumo della desenta información con el insumo della del proponente. En proponente del actividad del regis aumiero en incondicion del mismo del mismo del proponente. En proponente del proponente del proponente. En proponente del pr

Original Firmado
JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO
COMPONENTE TECNICO
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado
DANIELA ZAPATA PAREJA
COMPONENTE FINANCIERO
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

27/30

N. AP (Worlds 1

C	ONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANI	ZACION MARBELLA"	CONSORCIO OBRAS	DE ALCAN	NTARILLADO	CONSORCIO	ALCANTAR QUINDIO 024	ILLADO DEL	RICHARD HARLL M	EDINA CHAVES	FERNAN	DO ÁNGEL F	PELÁEZ	CONSOR	CIO HURTAD	0	CONSORCIO AG	UAS DE ARMENIA	MARIA DI	EL SOCORRO DOMINGUEZ M
Ι,	tem Descripción	PRESUPUESTO OFICIAL	VR. UNITARIO RE	6 CON V	VR. UNIT (i) <	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓ	VR. UNIT (i) <	VR. UNITARIO RELAC	N VR. UNIT (i)	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) <	VR. UNITARIO REI	CON VR.	UNIT (i) <	VR. UNITARIO REI	CON VR. UNIT (i) « ACIÓN 95% VR. UNIT	VR. UNITARIO	% CON VR. UNIT (I) < 95

% PPU Visido 1

INFORME EVALUADOR



DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA

DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

			DETERMIN	IACIÓN DEL ORDEN DE EI	LEGIBILIDAD				
1	6.1.PONDERACIÓN DEL FACTOR CALIDAD					ı		ı	
			CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024	RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	FERNANDO ÁNGEL PELÁEZ	CONSORCIO HURTADO	CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M
	Implementacion del programa de gerencia de proyectos: La Entidad asignarán al Proponente	Opcion 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de agua potable y saneamiento básico.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
100 puntos	que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.	Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
100 puntos	Presentacion Plan de Calidad: La Entidad otorgará cien (100) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 v.NTC ISO 10005:2018 - Plan de calidad.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	TOTAL		OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSIO DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSIO DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	200	200	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSIO DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSIO DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSIO DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)

2 6.2.PONDERACIÓN FACTOR ECONOMICO

n= Número de propuestas incluyendo Po Pn= Valor de cada propuesta Po= Presupuesto oficial

Pn	n	∑ Pn +Po
\$ 1,962,680,876	2	\$ 3,931,333,876
		\$ 1,962,680,876

Po \$ 1,968,653,000.61

PBD=(Pp+Po)/n

PBD=	\$ 1,965,666,938.14

Proponete	I diferencia con PBD I	Posicion	Puntaje	
RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	\$ 2,986,062.47	2	750	

3 MANIFESTACION A LA INDUSTRIA NACIONAL O EXTRANJERA

Proponente	Manifestacion Origen Nacional (100 PUNTOS)	Manifestacion Origen Extranjero (50 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS
RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	Х		100

4 <u>DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD</u>

Proponente	PUNTAJE FACTOR CALIDAD	PUNTAJE FACTOR ECONOMICO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	TOTAL PUNTAJE	Orden de Elegibilidad
RICHARD HARLL MEDINA CHAVES	200	750	100	1050	1

Observaciones:

*NOTA: EL PROPONENTE RICHARD HARLL MEDINA CHAVES SUBSANO LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA POR LO TANTO SU OFERTA ES HABILITADA

- 1. Que el Comité Evaluador Jurídico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando al los proponentes FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, RICHARD HARLL MEDINA CHAVES, HABILITADOS. Los proponentes MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M, CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO HURTADO, CONSORCIO AGUAS ARMENIA, Y CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUEMRAL 6.7
- 2. Que el Comité Evaluador Tecnico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando que los proponentes RICHARD HARLL MEDINA CHAVES HABILITADO toda vez que subsano la documentacion tecnica requerida.

Las ofertas presentadas por los proponentes FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ Y MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M, CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO HURTADO, CONSORCIO AGUAS ARMENIA, Y CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADOSON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las calusales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA

3. Que el Comité Evaluador financiero verificó lo relacionado con los requisitos financieros habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando al los proponentes FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, RICHARD HARLL MEDINA CHAVES, MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M , CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO HURTADO, CONSORCIO AGUAS ARMENIA, Y CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO , HABILITADOS.

Las ofertas presentadas por los proponentes MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M , CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO HURTADO, CONSORCIO AGUAS ARMENIA, Y CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO, SON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las calusales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA

4. Que por lo anterior los miembros del comité evaluador requieren al proponente FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, RICHARD HARLL MEDINA CHAVES, para que subsane la documentacion requerida en el componente tecnico (personal), de no hacerlo sus ofertas seran rechazadas.

Las ofertas presentadas por los proponentes MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M, CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO HURTADO, CONSORCIO AGUAS ARMENIA, Y CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADOSON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las calusales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA * No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas. * Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afecten, o mejoren las condiciones del proponente.

Original Firmado
PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
COMPONENTE JURIDICO
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado
JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO
COMPONENTE TECNICO
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado

DANIELA ZAPATA PAREJA

COMPONENTE FINANCIERO

MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR