

**INFORME EVALUADOR  
COMPONENTE JURIDICO  
"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"**

NUMERAL	DOCUMENTO	AUGUSTO TELLEZ AYALA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		ORLANDO NICOLAS RIVERA		CONSORCIO REPOSICION 023		GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS						
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE						
		SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES			
A	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR AUGUSTO AYALA TELLEZ FOLIO 1 AL 4	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO. ANDRES ENRIQUE CARDOZO SUAREZ FOLIO 2 AL 6	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO. JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ FOLIO 4 AL 7.	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS FOLIO 3 AL 6			
B	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	N/A	N/A	N/A	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSOCIADOS ESQUEMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS FOLIOS 15 A 18	N/A	N/A	N/A	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSOCIADOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS FOLIOS 17 A 23	N/A	N/A	N/A
C	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		POLIZA No. CCA--100013240 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA 03/08/2022 HASTA EL 04/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$131.971.223.94 FOLIO 5 VERIFICADA POR LA ENTIDAD	X		POLIZA No. C-100047278 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA: 04/10/2022 HASTA EL 04/10/2022 VALOR ASEGURADO: \$131.971.223.94 FOLIO 137 AL 147 VERIFICADO POR LA ENTIDAD	X		POLIZA No. C-100013227 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA: 03/11/2022 HASTA EL 04/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$131.971.223.94 FOLIO 4 AL 5 VERIFICADO POR LA ENTIDAD	X		POLIZA No. 45-45-101111525 SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 04/11/2022 HASTA EL 04/11/2022 VALOR ASEGURADO: \$131.971.223.94 FOLIO 25 AL 32 VERIFICADO POR LA ENTIDAD	X		POLIZA No. CCA-100047265 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA 04/08/2022 AL 04/11/2022 POR UN VALOR ASEGURADO \$131.971.224. FOLIOS 86 AL 94 VERIFICADA POR LA ENTIDAD
D	CERTIFICADO PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL	X		PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4. FOLIOS 6	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4. FOLIOS 20 AL 21	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4. FOLIOS 6	X		PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4. FOLIOS 34	X		PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4. FOLIOS 13 AL 16
E	REGISTRO UNICO DE PROponentes	N/A	N/A	N/A	X		EL PROPONENTE PRESENTA RUP DE ESQUEMA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS Y HUGO GIRALDO PARRA. FOLIOS 24 AL 71	N/A	N/A	NO ACREDITA	X		EL PROPONENTE PRESENTA RUP DE LOS CONSORCIADOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS. FOLIOS 41 A 138	X		EL PROPONENTE ADJUNTA EL RUP FOLIO 28 AL 79
F	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 7	X		LOS PROponentes ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 80 Y 81	X		LOS PROponentes ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 7	X		LOS PROponentes ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 187 AL 189	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 20
G	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 8	X		LOS PROponentes ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 83 Y 84	X		LOS PROponentes ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 8	X		LOS PROponentes ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 98+200	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 21
H	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 10	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD 90 AL 93	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 10	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 201 AL 202	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 18
I	CERTIFICADO BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (ALIMENTOS)	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 9	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 94 AL 97	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 9	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 203 AL 206	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 25 AL 26

J	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 12	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD, FOLIOS 86 AL 88	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD, FOLIOS 13	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD, FOLIOS 187 A 190	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 19
K	AUTOCERTIFICADO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	X		ACREDITA TAL CONDICION. FOLIO 13	X		ACREDITA TAL CONDICION. FOLIOS 102A 104	X		ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIOS 14	X		ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIOS 211 A 213	X		ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIO23
L	DECLARACIÓN PROACTIVA DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTOS DE INTERESES	X		PRESENTA DOCUMENTO FOLIOS 14 AL 18		X	NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)	X		PRESENTA DOCUMENTO FOLIOS 15 AL 19		X	NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)		X	NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)
M	COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA	X		FOLIO 22	X		FOLIOS 106 Y 107	X		FOLIOS 23	X		FOLIOS 2015 Y 216	X		FOLIO 8
N	FOTOCOPIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL	X		FOLIO 23	X		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA HUGO GIRALOD PARRA FOLIO 9	X		FOLIO 24	X		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA JAIME CARMONA SOTO FOLIO 10	X		FOLIO 9
O	CERTIFICADO CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA/ARQUITECTURA COPNIA	X		FOLIO 24	X		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA HUGO GIRALDO PARRA FOLIO 10	X		FOLIO 25	X		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA JAIME CARMONA SOTO FOLIO 11	X		FOLIO 10
P	LIBRETA MILITAR	N/A	N/A	ES HOMBRE MAYOR DE 50 AÑOS	X		PRESENTA LIBRETA MILITAR DE ANDRES ENRIQUE CARDOZO SUAREZ FOLIO 109	N/A	N/A	ES HOMBRE MAYOR DE 50 AÑOS	X		PRESENTA LIBRETA MILITAR DE JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ FOLIO 218	N/A	N/A	ES HOMBRE MAYOR DE 50 AÑOS
U	ACREDITACIÓN LEGAL DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A	N/A	ES PERSONA NATURAL	X		EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 12 Y 13	N/A	N/A	ES PERSONA NATURAL	X		EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 13 Y 14	N/A	N/A	EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 8 Y 9

HABILITACION DE PROPONENTES

NUMERO	PROPONENTE	HABILITADO		OBSERVACION
		SI	NO	
1	AUGUSTO TELLEZ AYALA	X		
2	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7
3	ORLANDO NICOLAS RIVERA	X		
4	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7

5	CONSORCIO REPOSICION 023		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7
6	GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7

Original Firmado  
\_\_\_\_\_  
**PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA**  
Miembro Comité Evaluador  
Componente Jurídico

CO

**INFORME EVALUADOR  
COMPONENTE FINANCIERO**

**REQUISITOS HABILITANTES  
PROCESO: "REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"**

ITEM	NUMERAL 1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN	AUGUSTO TELLEZ AYALA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO			ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO			GUILLEMO LEON ACERO CASTELLANOS		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
F	Ofertar la totalidad de los ítems requeridos.	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 30 AL32	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 150-152	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 32 AL 34	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 255 AL 256	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 113 AL 115
	<b>NUMERAL 2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA</b>															
N	Formato Registro Unico Tributario (RUT)	X		PRESENTA RUT. FOLIO 11	X		PRESENTA RUT. FOLIO 99 Y 100	X		PRESENTA RUT. FOLIO 11	X		PRESENTA RUT. FOLIOS 208 Y 209	X		PRESENTA RUT. FOLIOS11
R	ACREDITACIÓN CUENTA BANCARIA	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA DAVIVIENDA FOLIO 25	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA. FOLIO 125 Y BANCO DE OCCIDENTE 126	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA. FOLIO26	X		CERTIFICACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE FOLIO 237 BANCOLOMBIA. FOLIO238	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA FOLIOS81
S	Formato 5 - Oferta económica	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO

**INDICADORES FINANCIEROS**

REGLAS DE PARTICIPACION	AUGUSTO TELLEZ AYALA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO			ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO			GUILLEMO LEON ACERO CASTELLANOS		
	CUMPLE		OBSERVACION	CUMPLE		OBSERVACION	CUMPLE		OBSERVACION	CUMPLE		OBSERVACION	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
INDICE DE LIQUIDEZ mayor o igual a 1	X		26.57	X		4.31		X		X		20.30	X		62.37
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al 70%	X		2.33%	X		45.89%		X		X		11.32%	X		12.65%
RAZON COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 1	X		1029.50	X		4.4		X		X		Indeterminado	X		Indeterminado
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO mayor o igual a 0	X		0.21	X		0.91		X		X		0.03	X		0.23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o igual a 0	X		0.20	X		0.05		X		X		0.02	X		0.20

**HABILITACION DE PROPONENTES**

NOMBRE DEL PROPONENTE	HABILITADO	NO HABILITADO
AUGUSTO TELLEZ AYALA	X	
CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO	X	
ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA	X	
CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	X	
GUILLEMO LEON ACERO CASTELLANOS	X	

Original Firmado \_\_\_\_\_  
**DANIELA ZAPATA PAREJA**  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR  
 COMPONENTE FINANCIERO



5.2 EXPERIENCIA GENERAL

“REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1”

EXPERIENCIA GENERAL	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL :	\$ 1.319.712.239,44
---------------------	---------------------------------	---------------------

TABLA DE REQUISITOS EXPERIENCIA GENERAL			
MODALIDAD DE SELECCIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA GENERAL MINIMA REQUERIDA
	VALOR EN SMMLV	VALOR EN PESOS	
INVITACION PUBLICA	Superior a 2.000	Superior a \$2.000.000.000	<b>CINCO (05) AÑOS</b>
INVITACIÓN DETALLADA	De 600 A 2.000	De 496.869.601 A 1.656.232.000	
INVITACIÓN ABREVIADA	De 350 A 600	De 289.840.601 A 496.869.600	
INVITACIÓN SIMPLIFICADA	De 40 A 350	De 33.124.641 A 289.840.600	
CONTRATACIÓN DIRECTA	Hasta 40	Hasta 33.124.640	

**5.1.4.1. EXPERIENCIA GENERAL:**  
 Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia:

**Persona Natural:** Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil, o ingeniera sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.

**Personas Jurídicas:** Experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde su fecha de constitución hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. En caso de que el Representante Legal del proponente persona jurídica, no tenga la calidad de ingeniero civil, o ingeniero sanitario, la propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil, o ingeniería sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contada desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de cierre del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional. En todo caso, la persona jurídica deberá acreditar los cinco (5) años de existencia, conforme como se ha señalado.

**Consortios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales:** Para el caso de consorcios, o uniones temporales la experiencia general deberá ser acreditada en su totalidad por al menos uno de sus miembros, conforme con las exigencias hechas para personas naturales, o personas jurídicas antes expresadas, según corresponda. La experiencia general no podrá ser entonces sumada entre los miembros del consorcio, o unión temporal.

No.	PROPONENTE	NOMBRE/TIPO	PROFESIÓN	AÑO DE GRADO O DE EXPEDICIÓN DE MATRÍCULA PROFESIONAL / FECHA DE	AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA	ESPECIALIZACIONES / POSTGRADOS U OTROS (1)	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE	CUMPLE (SI/NO)
1	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ (Representante Legal Consorcio Reposicion 019), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS 50% (Representante Legal JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS 50% (Representante Legal JOHANA ANDREA POSADA)	PERSONA JURÍDICA	11/18/2011	<b>CINCO (05) AÑOS</b>	NA	> 5 AÑOS	SI
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	10/22/1992		NA	> 5 AÑOS	SI
3	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	7/3/1986		NA	> 5 AÑOS	SI
4	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	2/16/1989		NA	> 5 AÑOS	SI

**"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"**

5	<b>CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023</b>	<b>ANDRÉS ENRIQUE CARDOZO SUÁREZ</b> (Representante Legal Consorcio Alcantarillado del Quindío 023 y Representante Legal Esquemas, Diseños y Construcciones SAS) <b>50%, HUGO GIRALDO PARRA 50%</b> (Persona Natural)	PERSONA JURÍDICA	7/12/2009		NA	> 5 AÑOS	SI
---	---	--	------------------	-----------	--	----	----------	----

NUMERO	PROPONENTE	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL		HABILITADO		OBSERVACION
		SI	NO	SI	NO	
1	<b>CONSORCIO REPOSICION 023</b>	X		X		<b>CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CÁMARA DE</b>
2	<b>AUGUSTO TÉLLEZ AYALA</b>	X		X		CVAD-2022-1492285 DEL 04/08/2022
3	<b>GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS</b>	X		X		CVAD-2022-1474804 DEL 26/07/2022
4	<b>ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA</b>	X		X		CVAD-2022-1492302 DEL 04/07/2022
5	<b>CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023</b>	X		X		<b>CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CÁMARA DE COMERCIO 28/07/2022</b>

Original Firmado

**JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO**  
Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1,319,712,239
--	---

5.1.4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia especifica:

El proponente acreditará en máximo dos (2) contratos la ejecución de obras, cuyas actividades comprendan la: AMPLIACION Y/O CONSTRUCCIÓN, Y/O REHABILITACIÓN, Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO BASICO. Que sumados sean iguales o superiores al 100% del valor del presupuesto oficial

METROS LINEALES A ACREDITAR	425			
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1,319,712,239.44	\$ 908.526.00	1452.59	726.29
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	1,320			
VALOR A CERTIFICAR EN SMMLV	100%			1,320

No.	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV	ML EJECUTADOS	
1	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	1. ENTIDAD: AGUAS Y ASEO DE RISARALDA DE RISARALDA S.A. S.A ESP. CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2013 OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA ETAPA1 GRUPO I VALOR EJECUTADO: \$ 1.487.932.206 FECHA DE INICIO: 30/12/2009 FECHA DE TERMINACIÓN: 07/06/2014	CONTRATISTA	2013	\$ 1,487,932,206.00	2524	100%	2524	N/A	
		2. ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO ESOCNDIDO CONTRATO DE OBRA No. 005 /2015 OBJETO: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA VALOR EJECUTADO: \$ 10.251.805.512 FECHA DE INICIO: 04/10/2016 ACTA LIQUIDACIÓN: 11/04/2019	CONTRATISTA	2015	\$ 10,251,805,812.00	15910	100%	15910	N/A	
TOTAL SMMLV CERTIFICADO								18434	TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR	N/A
CUMPLE REQUISITO								SI	CUMPLE REQUISITO	SI

REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV										
No.	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV	ML EJECUTADOS	
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	OBJETO: MANEJO DE LAS QUEBRADAS LA MOSCA Y LA VENENOSA TRAMOS 24-25, 26-27, 27-10, 10-13, 21 AL CD, 20-21, 19-20, 12-19, 13-12, 11-12 MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO VALOR EJECUTADO: \$ 471.992.063,00 FECHA DE INICIO: 31/07/2009 ACTA FINAL: 04/12/2009	CONTRATISTA	2009	\$ 471,992,063.00	950	100%	950	N/A	
		1. ENTIDAD: EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO CONTRATO DE OBRA No. 034 DE 25/06/2007 OBJETO: CONSTRUCCIÓN BOCATOMA DEL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO VALOR EJECUTADO: \$ 585.330.023.00 FECHA DE INICIO: 08/01/2009 ACTA FINAL: 08/03/2009	CONTRATISTA	2009	\$ 585,330,023.00	1178	100%	1178	M/A	
TOTAL SMMLV CERTIFICADO								2128	TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR	N/A
CUMPLE REQUISITO								SI	CUMPLE REQUISITO	SI

REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV										
No.	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV	ML EJECUTADOS	
3	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	1. ENTIDAD: EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. E.S.P. CONTRATO DE OBRA No. 01-1 de 2012 OBJETO: OPTIMIZACION DE COLECTOR INTERCEPTOR LA JARAMILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAD SECTOR 4 VALOR EJECUTADO: \$ 720.962.538 FECHA DE INICIO: 06/02/2012 FECHA DE TERMINACIÓN: 17/04/2016	CONTRATISTA	2012	\$ 720,962,538.00	1272	100%	1272	N/A	
		CONTRATO DE OBRA No. 040 DEL 2010 OBJETO: CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA NORTE TRAMO AVENIDA 19 DE LA CIUDAD DE ARMENIA UBICADO ENTRE LA GLORIETA VÁSQUEZ COBO Y LA VEREDA MESOPOTAMIA VALOR EJECUTADO: \$ 226.782.985,56 FECHA DE INICIO: 30/12/2010 FECHA DE TERMINACIÓN: 28/01/2011	CONTRATISTA	2010	\$ 226,782,985.66	440	100%	440	N/A	
TOTAL SMMLV CERTIFICADO								1713	TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR	N/A
CUMPLE REQUISITO								SI	CUMPLE REQUISITO	SI

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1,319,712,239
--	---

No.	PROponente	Objeto	Cargo	Año	REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV				ML EJECUTADOS	
					Valor en \$	Valor en SMMLV	% de Participación Contrato	Valor Aprobado en SMMLV		
4	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	1. ENTIDAD: EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P. CONTRATO DE OBRA No. 013 DEL 2021 OBJETO: REALIZAR OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN RED DE ACUEDUCTO, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. VALOR EJECUTADO: \$ 525.015.879,00 FECHA DE INICIO: 01/10/2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 29/12/2021	CONTRATISTA	2021	\$ 525,015,879.00	578	100%	578	N/A	
		1. ENTIDAD: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P CONTRATO DE OBRA No. 088 DEL 2007 OBJETO: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ARMENIA VALOR EJECUTADO: \$ 519.143.043 FECHA DE INICIO: 28/12/2007 ACTA FINAL: 10/09/2008	CONTRATISTA	2008	\$ 519,143,043.00	1125	100%	1125	N/A	
<b>TOTAL SMMLV CERTIFICADO</b>								1703	<b>TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR</b>	N/A
<b>CUMPLE REQUISITO</b>								SI	<b>CUMPLE REQUISITO</b>	SI

No.	PROponente	Objeto	Cargo	Año	REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV				ML EJECUTADOS	
					Valor en \$	Valor en SMMLV	% de Participación Contrato	Valor Aprobado en SMMLV		
5	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023	1. ENTIDAD: MUNICIPIO DE PALMIRA CONTRATO DE OBRA No. MP 42 DE 2011 OBJETO: SISTEMA DE COMPENSACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORORIENTAL DE PALMIRA VALOR EJECUTADO: \$ 12.398.984.600 FECHA DE INICIO: 11/03/2011	CONTRATISTA	2011	\$ 12,398,984,600.00	23150	25%	5787	N/A	
<b>TOTAL SMMLV CERTIFICADO</b>								5787	<b>TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR</b>	N/A
<b>CUMPLE REQUISITO</b>								SI	<b>CUMPLE REQUISITO</b>	SI

TABLA RESUMEN DE VALIDACION EXPERIENCIA ESPECIFICA						
No.	PROponente	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV / 425 ML D > 8"		HABILITADO		OBSERVACION
		CUMPLE	NO	SI	NO	
1	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	X		X		
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	X		X		
3	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	X		X		
4	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	X		X		
5	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023	X		X		

Original Firmado  
**JULIAN DAVID OSPINA LONDONO**  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

		EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL										
		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"										
PROPONENTE		CONSORCIO REPOSICIÓN 023										
ITEM	1	CARGO	DIRECTOR DE OBRA							POR PARTE DEL PROPONENTE		
REQUISITO ESTABLECIDO			DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION					
					SI NO							
NOMBRE PERSONAL			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
CEDULA			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		No presenta		X		SUBSANAR			
POSTGRADO			NA		No presenta		X		SUBSANAR			
MATRICULA PROFESIONAL			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
CARTA DE INTENCION			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
DEDICACION			35%		No presenta		X		SUBSANAR			
EXP GENERAL			Mayor o igual a	5	años	ó	60	meses	No presenta	X	SUBSANAR	
EXP ESPECIFICA			El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.				NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		#REF!	SUBSANAR		

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		X	SUBSANAR
										0.00	X	

PROPONENTE		CONSORCIO REPOSICIÓN 023										
ITEM	2	CARGO	INGENIERO RESIDENTE							POR PARTE DEL PROPONENTE		
REQUISITO ESTABLECIDO			DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION					
					SI NO							
NOMBRE PERSONAL			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
CEDULA			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		No presenta		X		SUBSANAR			
POSTGRADO			NA		No presenta		X		SUBSANAR			
MATRICULA PROFESIONAL			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
CARTA DE INTENCION			SI		No presenta		X		SUBSANAR			
DEDICACION			100%		No presenta		X		SUBSANAR			
EXP GENERAL			Mayor o igual a	3	años	ó	36	meses	No presenta	X	SUBSANAR	
EXP ESPECIFICA			El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.				NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS			SUBSANAR		

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		X	SUBSANAR
										0.00		

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE		RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL									
		CONSORCIO REPOSICIÓN 023									
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION							
		SI	NO								
1	DIRECTOR DE OBRA		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7							
2	INGENIERO RESIDENTE		X								

Original Firmado  
**JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO**  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

ITEM		CARGO	EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL												
ITEM		CARGO	"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"												
ITEM		CARGO	AUGUSTO TELLEZ AYALA												
ITEM		CARGO	DIRECTOR DE OBRA												
REQUISITO ESTABLECIDO										POR PARTE DEL PROPONENTE					
NOMBRE PERSONAL										DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION	
CEDULA										SI	NO	SI	NO		
PERFIL PROFESIONAL										PRESENTA	X				
POSTGRADO										PRESENTA	X				
MATRICULA PROFESIONAL										PRESENTA	X				
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.										NA				N/A	
CARTA DE INTENCION										63202-34834 desde 15/02/1990					
DEDICACION										CVAD-2022-1568238					
EXP GENERAL										SI					
EXP ESPECIFICA										35%					
EXP ESPECIFICA										Mayor o igual 5 años ó 60 meses					
EXP ESPECIFICA										El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.	PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS	X			SUBSANAR
CONTRATOS RELACIONADOS															
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION			
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO				
1	Contrato de Obra No.030 de 2008	Contratista	Empresa Sanitaria del Quindío S.A.		Reposición alcantarillado en la carrera 15 calles 11 y 12 en el municipio de Circasia Quindío	\$ 101,678,427.00	11/25/2008	3/14/2009	3.63	X					
2	Contrato de Obra No.013 de 2009	Contratista	Empresa Sanitaria del Quindío S.A.		Optimización acueducto y alcantarillado en la calle 15 entre carreras 5 y 6 en el municipio de La Tebaida Q.	\$ 99,118,839.00	6/8/2008	8/6/2009	14.13	X					
3	Contrato de Obra No.051 de 1997	Contratista	Municipio de Calarcá		Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanización Manantial del Municipio de Calarcá	\$ 28,886,938.00	10/20/1997	1/5/1998	2.57	X					
4	Contrato de Obra No.025 de 2013	Contratista	Empresas Públicas de Calarcá EMCA ESP		Obras de Optimización de Acueducto y Alcantarillado del Barrio Guaduales 3a etapa Mz H y Mz B y realizar las obras de construcción de pavimentos en el casco Urbano del Municipio de Calarcá Quindío	\$ 341,997,480.32	6/20/2013	11/20/2013	5.10	X					
5	Contrato de Obra No.046 de 2013	Contratista	Empresas Públicas de Calarcá EMCA ESP		Obras de optimización del alcantarillado del Barrio Las Palmas Tramo I y II en el municipio de Calarcá	\$ 143,878,084.89	10/28/2013	12/24/2013	1.90	X					
6	Contrato de Obra No.007 de 2007	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		Empalme a la línea de conducción y obras complementarias del tanque de almacenamiento en el municipio de Montenegro Quindío	\$ 105,405,022.00	1/23/2007	3/23/2007	1.97	X					
7	Contrato de Obra No.015 de 2012	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		Que el departamento del Quindío y ESAQUIN SA ESP aunan esfuerzos económicos, técnicos y financieros para ejecutar los proyectos de obra pública construcción colector interceptor Mina Rica en el municipio de Quimbaya y construcción y optimización del interceptor Cajones y Cajoncitos en el municipio de Montenegro	\$ 437,479,297.00	5/25/2012	9/25/2012	4.10	X					
8	Contrato de Obra No. 008 de 2008	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		Alcantarillado en la calle 7 carreras 16 y 17 en el municipio de del Circasia departamento del Quindío	\$ 123,642,057.00	4/11/2008	6/21/2008	2.37	X					
	Contrato de Obra No. 059 de 2005	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO 2 SANTIAGO LOPEZ SIERRA MORENA MUNICIPIO DE FILANDIA	\$ 99,603,520.39	1/23/2006	3/23/2006			X	NO COINCIDE LA INFORMACION DE LOS CERTIFICADOS			
9	Contrato de Obra No.018 de 2008	Residente de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío		Construcción de Sistema de Saneamiento Básico para Vivienda Rural en la vereda La Siria, Membrillar y La Concha en el municipio de Circasia Quindío.	\$ 72,441,823.00	9/2/2008	11/30/2008	2.97	X					
10	Contrato de Obra No.012 de 2010	Residente de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío		Optimización redes de alcantarillado en los Barrios Colón, Isabela, Tomás Cipriano de Mosquera, Caicedonia y Simón Bolívar entre los tramos 298-299, 299-300, 300-301, 301-302, 302-384, 302-CD, 290-291, 291-292, 292-293, 293-294, 294-295, 295-296, 296-297, 297-CD, A1-695, 38-39, 39-35, 35-31, 23-24, 24-27, 640-641, 641-642, 631-636, 632-633, 633-635, 652-653, 84-85, 91-92, EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$ 514,807,003.00	2/15/2010	12/23/2011	22.53	X					
11	Contrato de Obra No.18 de 2011	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		CONSTRUCCION INTERCEPTOR QUEBRADA CAJONES FASE 2 DE SDE LA CAMARA 337A HASTA LA CAMARA 350A EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO	\$ 432,471,272.00	4/18/2011	5/30/2012	13.60	X					
12	Contrato de Obra No.024 de 2011	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO COMUNEROS ENTRE LOS TRAMOS 60-61, 61-63, 63-64, 64-66, ENE L MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$ 128,508,779.00	7/6/2011	1/23/2012	6.70	X					

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"									
PROYECTO		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA									
13	Contrato de Obra No.041de 2012	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		AMPLIACION Y COBERTURA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANIZACION LA LADRILLERA MUNICIPIO DE PUJAO QUINDIO	\$ 52,611,446.00	9/12/2012	12/28/2012	3.57	X	
	Contrato de Obra EMC 46/2018	Director de Obra	EMC		OPTIMIZACION D ELA RED EXPRESA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE CALARCA	\$ 313,474,988.00	8/2/2018	2/1/2019	6.10	X	
									81.57	X	

PROYECTO		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA									
ITEM	2	CARGO	INGENIERO RESIDENTE								
REQUISITO ESTABLECIDO							POR PARTE DEL PROPONENTE				
							DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACION	
NOMBRE PERSONAL				FABIO FARID BEDOYA DIAZ			PRESENTA	X			
CEDULA				17,316,322			PRESENTA	X			
PERFIL PROFESIONAL				Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario			PRESENTA	X			
POSTGRADO				NA			PRESENTA	X			
MATRICULA PROFESIONAL				66202-085117 DESDE 15/03/2001			PRESENTA	X			
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.				CVAD-2022-1492300 DEL 04/08/2022			PRESENTA	X			
CARTA DE INTENCION				SI			PRESENTA	X			
DEDICACION				100%			PRESENTA	X			
EXP GENERAL				Mayor o igual 3 años 0 meses			PRESENTA	X			
EXP ESPECIFICA				El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.			PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS	X			

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	Contrato de Obra No.011 de 2009	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		MANEJO QUEBRADA LA MOSCA CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT TRAMOS 6-8, 8-9, 9-CD, 7-10B MUNICIPIO DE CORDOBA	\$ 253,346,222.00	4/3/2009	7/31/2009	3.97	X		
2	Contrato de Obra No.01 de 2008	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		ALCANTARILLADO CALLE 9 ENTRE CRA. 6 Y 5 MUNICIPIO DE LA TEBaida QUINDIO	\$ 50,987,840.00	2/1/2008	3/30/2008	1.93	X		
3	Contrato de Obra No.047 de 2007	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 20-22 Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 21-22 EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	\$ 108,062,949.00	10/11/2007	12/24/2007	2.47	X		
4	Contrato de Obra No.04 de 2013	CONTRATISTA	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO		ADECUACIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (INCLUYE ADUCCIÓN) PARA LAS FAMILIAS LOCALIZADAS EN LA VEREDA EL BALSO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA	\$ 35,000,283.68	2/27/2013	5/17/2013	2.63	X		
5	Contrato de Obra No.025 de 2009	CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO		CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUMIDEROS, DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA CENTENARIO, BARRIO URIBE Y LUIS CARLOS FLOREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO	\$ 13,898,057.00	11/12/2009	12/12/2009	1.00	X		
6	Contrato de Obra No.065 de 2009	CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA		CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL LA GRECIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	\$ 40,848,600.64	12/18/2009	3/16/2010	2.93	X		
7	Contrato de Obra No.033 de 2006	CONTRATISTA	ALCALDÍA DE MONTENEGRO QUINDIO		OBRA VARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA CENTRAL DE BENEFICIO, BARRIO LA ISABELA Y VEREDA GIGANTE	\$ 9,893,163.00	7/24/2006	8/23/2006	1.00	X		
8	Contrato de Obra	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LA TULIA DEL MUNICPIO DE LA TEBaida TRAMO T21-T24	\$ 94,649,958.72	3/14/2005	5/12/2005	1.97	X		
9	Contrato de Obra No. OB-PU 483 de 2005	CONTRATISTA	ALCALDÍA DE MONTENEGRO QUINDIO		ESTABILIZACIÓN Y CONTROL DE AGUAS LLUVIAS EN EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ISABELA	\$ 5,611,931.00	12/15/2005	1/14/2006	1.00	X		



EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

PROPONENTE		AUGUSTO TELLEZ AYALA									
10	Contrato de Obra No. OB-PU 056 de 2006	CONTRATISTA	ALCALDIA DE MONTENEGRO QUINDIO		CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y TRAMO DE ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO	\$ 7,316,556.00	10/31/2006	11/14/2006	0.47	X	
11	Contrato de Obra No.088 de 2006	CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS SECTOR SANTA RITA	\$ 10,148,763.00	8/16/2006	9/24/2006	1.30	X	
12	Contrato de Obra No.012 de 2011	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO Y REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO ALTO DE LA TAZA ENTRE MANZANAS F Y G EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA	\$ 42,424,752.00	4/7/2011	6/6/2011	2.00	X	
13	Contrato de Obra No.029 de 2008	CONTRATISTA	ALCALDIA DE MONTENEGRO QUINDIO		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPUESTO POR COLECTOR INTERCEPTOR Y LA QUEBRADA CAJONES, ENTRE EL K0+000 Y EL K1+700,	\$ 10,999,153.00	12/12/2008	12/31/2008	0.63	X	
14	Contrato de Obra No.026 de 2006	CONTRATISTA	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL		CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BOSQUES DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	\$ 51,802,391.00	1/17/2007	3/16/2007	1.93	X	
15	ORDEN DE TRABAJO No 030 DE Nov. 17 de 2005	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		REPOSICIÓN ACUEDUCTO CARRERA 5 ENTRE CALLES 1 Y 3, Y CALLES 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA	\$ 20,630,814.00	11/17/2005	12/12/2005	0.83	X	
16	Contrato de Obra No.058 de 2007	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 10-11 Y 19-20, EN LA CALLE2 ENTRE CARRERAS6-7 EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDIO	\$ 290,188,640.00	12/28/2007	1/25/2008	0.93	X	
17	Contrato de Obra No.021 de 2008	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		MANEJO DE LAS QUEBRADAS LA MOSCA Y LA VENENOSA TRAMOS 24-25, 26-27, 27-10, 10 AL 13, 21-CD, 20-21, 19-20, 12-19, 13-12, 11-12 MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDIO	\$ 471,992,063.00	7/31/2009	12/4/2009	4.20	X	
18		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 CALLE 8-9 Y CALLE 9 ENTRE CARRERAS 9 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA	\$ 34,532,791.00	4/26/2004	6/24/2004	1.97		
19		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, SECTOR LA PISTA ENTRE LAS CÁMARAS 1 A LA 3 EN EL MUNICIPIO DE	\$ 57,278,914.00	1/31/2005	3/31/2005	1.97	X	
20		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		CONSTRUCCIÓN BOCATOMA DEL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$ 585,330,023.00	1/8/2009	3/8/2009	1.97	X	
									<b>37.10</b>	X	

RESUMEN TOTAL

RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

AUGUSTO TELLEZ AYALA

ITEM	PROPONENTE	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION
			SI	NO	
1		DIRECTOR DE OBRA	X		
2		INGENIERO RESIDENTE	X		

Original Firmado  
**JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO**  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

		EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL									
		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"									
PROPONENTE		GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS									
ITEM	1	CARGO	DIRECTOR DE OBRA								
REQUISITO ESTABLECIDO			POR PARTE DEL PROponente								
			DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION				
					SI NO						
NOMBRE PERSONAL			SI		No presenta		X		SUBSANAR		
CEDULA			SI		No presenta		X		SUBSANAR		
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		No presenta		X		SUBSANAR		
POSTGRADO			NA		NA		X		SUBSANAR		
MATRICULA PROFESIONAL			SI		No presenta		X		SUBSANAR		
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			SI		No presenta		X		SUBSANAR		
CARTA DE INTENCION			SI		No presenta		X		SUBSANAR		
DEDICACION			35%		No presenta		X		SUBSANAR		
EXP GENERAL			Mayor o igual 5 años		ó 60 meses		No presenta		SUBSANAR		
EXP ESPECIFICA			El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.		NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		X		SUBSANAR		

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	0.00	X		SUBSANAR

PROPONENTE		GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS									
ITEM	2	CARGO	INGENIERO RESIDENTE								
REQUISITO ESTABLECIDO			POR PARTE DEL PROponente								
			DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION				
					SI NO						
NOMBRE PERSONAL			SI		No presenta		x		SUBSANAR		
CEDULA			SI		No presenta		x		SUBSANAR		
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		No presenta		x		SUBSANAR		
POSTGRADO			NA		NA		x		SUBSANAR		
MATRICULA PROFESIONAL			SI		No presenta		x		SUBSANAR		
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			SI		No presenta		x		SUBSANAR		
CARTA DE INTENCION			SI		No presenta		x		SUBSANAR		
DEDICACION			100%		No presenta		x		SUBSANAR		
EXP GENERAL			Mayor o igual 3 años		ó 36 meses		No presenta		SUBSANAR		
EXP ESPECIFICA			El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.		NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		x		SUBSANAR		

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	0.00	X		SUBSANAR

RESUMEN TOTAL												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL												
PROPONENTE		GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS										
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO				CUMPLE		OBSERVACION					
					SI NO							
1	DIRECTOR DE OBRA				X		SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7					
2	INGENIERO RESIDENTE				x							

Original Firmado  
 JULIÁN DAVID OSPINA LONDONO  
 Gestor Recolectión y Transporte de Aguas Residuales

			EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL											
			"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"											
PROPONENTE			ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA											
ITEM	1	CARGO	DIRECTOR DE OBRA											
REQUISITO ESTABLECIDO										POR PARTE DEL PROPONENTE				
										DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION
												SI NO		
NOMBRE PERSONAL			CARLOS ANDRÉS ARISTIZABAL MORENO							PRESENTA		X		
CEDULA			9.728.186							PRESENTA		X		
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario							PRESENTA		X		
POSTGRADO			NA							NA				
MATRICULA PROFESIONAL			63202-172404							VIGENTE		X		
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			CVAD - 2022 - 1492308							PRESENTA		X		
CARTA DE INTENCION			CON FECHA 04/08/2022							PRESENTA		X		
DEDICACION			35%							PRESENTA		X		
EXP GENERAL			Mayor o igual 5 años ó 60 meses							PRESENTA		X		
EXP ESPECIFICA			El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.							PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		X		

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	Contrato de obra No. EMC-205-2009	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío		Construcción interceptor El Pescador V Etapa en el municipio de Calarcá Quindío S.A. ESP	\$ 428,561,590.54	12/30/2009	1/19/2012	24.10	X		
2	Contrato de obra No. 018 de 2011	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío		Construcción Interceptor Quebrada Cajones Fase II desde la cámara 337A hasta la cámara 350A en el municipio de Montenegro Quindío	\$ 432,471,272.00	4/18/2011	5/30/2012	13.60	X		
3	Contrato de obra No. 024 de 2011	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío		Optimización redes de alcantarillado en el Barrio Comuneros entre los tramos 60-61, 61-63, 63-64, 64-66 en el municipio de Montenegro	\$ 142,668,919.00	7/6/2011	1/23/2012	6.70	X		
4	Contrato de obra No. 041 de 2012	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío		Ampliación y Cobertura Redes de Acueducto y Alcantarillado Urbanización Ladrillera Municipio de Pijao Quindío	\$ 52,611,446.00	9/12/2012	12/28/2012	3.57	X		
5	Contrato de obra No. EMC -046 de 2018	SUPERVISOR DE OBRA	Empresas Públicas del Quindío		Optimización de la red expresa del servicio de acueducto en el barrio Gaitán del Municipio de Calarcá Q.	\$ 313,474,988.00	8/2/2018	2/1/2019	6.10	X		
6	Contrato de obra No. 025 de 2013	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío		Obras de optimización de acueducto y alcantarillado del Barrio Guaduales tercera etapa manzana B y realizar las obras de construcción de pavimentos en el casco urbano del Municipio de Calarcá Quindío	\$ 341,997,480.32	6/20/2013	11/20/2013	5.10		X	No presenta copia del contrato, SUBSANAR
									54.07		X	SUBSANAR

PROPONENTE			ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA											
ITEM	2	CARGO	INGENIERO RESIDENTE											
REQUISITO ESTABLECIDO										POR PARTE DEL PROPONENTE				
										DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION
												SI NO		
NOMBRE PERSONAL			MARCO ANTONIO BARRIOS JIMÉNEZ							PRESENTA		X		
CEDULA			89.006.562							PRESENTA		X		
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario							PRESENTA		X		
POSTGRADO			NA							NA				
MATRICULA PROFESIONAL			63202-81759 del 27 de julio de 2000							PRESENTA		X		
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			CVAD-2022-1492310							PRESENTA		X		
CARTA DE INTENCION			Con fecha 04/08/2022							PRESENTA		X		
DEDICACION			100%							PRESENTA		X		
EXP GENERAL			Mayor o igual 3 años ó 36 meses							PRESENTA		X		
EXP ESPECIFICA			El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.							PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		X		

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	Contrato de obra No. 018 de 2011	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío		Construcción Interceptor Quebrada Cajones Fase II desde la Cámara 337A hasta la Cámara 350A en el Municipio de Montenegro Quindío	\$ 432,471,272.00	4/18/2011	5/30/2012	13.60	X		
2	Contrato de obra No. 024 de 2011	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío		Optimización redes de Alcantarillado en el Barrio Comuneros entre los tramos 60-61, 61-63, 63-64, 64-66 en el Municipio de Montenegro	\$ 128,508,779.00	7/6/2011	1/23/2012	6.70	X		
3	Contrato de obra No. 041 de 2012	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío		Ampliación y Cobertura Redes de Acueducto y Alcantarillado urbanización La Ladrillera Municipio de Pijao Quindío	\$ 52,611,446.00	9/12/2012	12/28/2012	3.57	X		
4	Contrato de obra No. 021 de 2012	Supervisor de obra	Empresas Públicas de Armenia E.S.P		Reposición Alcantarillado Barrio Ciudad Dorada Manzanas 46 y 47	\$ 118,072,596.48	11/19/2012	12/21/2012	1.07	X		

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL											
"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"											
PROPONENTE	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA										
5	<table border="1"> <tr> <td>Contrato de obra No. 037 de 2011</td> <td>Contratista</td> <td>Empresas Públicas de Armenia E.S.P</td> <td>Construcción de Cámaras para Estaciones de Macromedidores en Zonas Subnormales</td> <td>\$ 38,301,510.00</td> <td>12/1/2011</td> <td>12/30/2011</td> <td>0.97</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Contrato de obra No. 037 de 2011	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P	Construcción de Cámaras para Estaciones de Macromedidores en Zonas Subnormales	\$ 38,301,510.00	12/1/2011	12/30/2011	0.97	X	
Contrato de obra No. 037 de 2011	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P	Construcción de Cámaras para Estaciones de Macromedidores en Zonas Subnormales	\$ 38,301,510.00	12/1/2011	12/30/2011	0.97	X			
6	<table border="1"> <tr> <td>Contrato de obra No. 180 de 2012</td> <td>Contratista</td> <td>Alcaldía de Circasia</td> <td>Prestar los Servicios de Mantenimiento de los Pozos Sépticos de las Instituciones Educativas Ciudadela, Escuela Llanadas, Escuela La Martha, Escuela Buenavista, Escuela José de LA Siria y Escuela Nueva La Cristalina del Municipio de Circasia</td> <td>\$ 7,000,000.00</td> <td>7/10/2012</td> <td>7/23/2012</td> <td>0.43</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Contrato de obra No. 180 de 2012	Contratista	Alcaldía de Circasia	Prestar los Servicios de Mantenimiento de los Pozos Sépticos de las Instituciones Educativas Ciudadela, Escuela Llanadas, Escuela La Martha, Escuela Buenavista, Escuela José de LA Siria y Escuela Nueva La Cristalina del Municipio de Circasia	\$ 7,000,000.00	7/10/2012	7/23/2012	0.43	X	
Contrato de obra No. 180 de 2012	Contratista	Alcaldía de Circasia	Prestar los Servicios de Mantenimiento de los Pozos Sépticos de las Instituciones Educativas Ciudadela, Escuela Llanadas, Escuela La Martha, Escuela Buenavista, Escuela José de LA Siria y Escuela Nueva La Cristalina del Municipio de Circasia	\$ 7,000,000.00	7/10/2012	7/23/2012	0.43	X			
7	<table border="1"> <tr> <td>Contrato de obra No. 204 de 2008</td> <td>Contratista</td> <td>Empresas Públicas de Armenia E.S.P</td> <td>Reposición Alcantarillado Combinado Barrio Los Quindos Manzana 21 y 22 de la Ciudad deArmenia</td> <td>\$ 18,211,178.00</td> <td>12/30/2008</td> <td>1/22/2009</td> <td>0.77</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Contrato de obra No. 204 de 2008	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P	Reposición Alcantarillado Combinado Barrio Los Quindos Manzana 21 y 22 de la Ciudad deArmenia	\$ 18,211,178.00	12/30/2008	1/22/2009	0.77	X	
Contrato de obra No. 204 de 2008	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P	Reposición Alcantarillado Combinado Barrio Los Quindos Manzana 21 y 22 de la Ciudad deArmenia	\$ 18,211,178.00	12/30/2008	1/22/2009	0.77	X			
8	<table border="1"> <tr> <td>Contrato de obra No. 204 de 2008</td> <td>Contratista</td> <td>Empresa Sanitaria del Quindío</td> <td>Optimización AlcantarilladoCarera 9 entre calles 11 y 12 en el Municipio de la Tebaida, Quindío</td> <td>\$ 52,706,136.00</td> <td>12/10/2008</td> <td>1/23/2009</td> <td>1.47</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Contrato de obra No. 204 de 2008	Contratista	Empresa Sanitaria del Quindío	Optimización AlcantarilladoCarera 9 entre calles 11 y 12 en el Municipio de la Tebaida, Quindío	\$ 52,706,136.00	12/10/2008	1/23/2009	1.47	X	
Contrato de obra No. 204 de 2008	Contratista	Empresa Sanitaria del Quindío	Optimización AlcantarilladoCarera 9 entre calles 11 y 12 en el Municipio de la Tebaida, Quindío	\$ 52,706,136.00	12/10/2008	1/23/2009	1.47	X			
9	<table border="1"> <tr> <td>Contrato de obra No. 002 de 2009</td> <td>Contratista</td> <td>Empresas Públicas de Armenia E.S.P</td> <td>Reposición Alcantarillado Combinado ubicado entre las etapas II y III y los bloques del barrio Las Brisas de la ciudad de Armenia</td> <td>\$ 46,417,005.00</td> <td>4/3/2009</td> <td>6/1/2009</td> <td>1.97</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Contrato de obra No. 002 de 2009	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P	Reposición Alcantarillado Combinado ubicado entre las etapas II y III y los bloques del barrio Las Brisas de la ciudad de Armenia	\$ 46,417,005.00	4/3/2009	6/1/2009	1.97	X	
Contrato de obra No. 002 de 2009	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P	Reposición Alcantarillado Combinado ubicado entre las etapas II y III y los bloques del barrio Las Brisas de la ciudad de Armenia	\$ 46,417,005.00	4/3/2009	6/1/2009	1.97	X			
10	<table border="1"> <tr> <td>Contrato de obra No. 032 de 2010</td> <td>Contratista</td> <td>Empresas Públicas de Armenia E.S.P</td> <td>Rehabilitación Colector Zona Occidental Quindos</td> <td>\$ 123,126,552.13</td> <td>12/29/2010</td> <td>5/17/2011</td> <td>4.63</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Contrato de obra No. 032 de 2010	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P	Rehabilitación Colector Zona Occidental Quindos	\$ 123,126,552.13	12/29/2010	5/17/2011	4.63	X	
Contrato de obra No. 032 de 2010	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P	Rehabilitación Colector Zona Occidental Quindos	\$ 123,126,552.13	12/29/2010	5/17/2011	4.63	X			
11	<table border="1"> <tr> <td>Contrato de obra No. 018 de 2008</td> <td>Contratista</td> <td>Empresa Sanitaria del Quindío</td> <td>Construcción del Sistema de Saneamiento Básico para Vivienda Ruralen la Vereda La Siria, Membrillaly La Concha del Municipio de Circasia Quindío</td> <td>\$ 72,441,823.00</td> <td>9/2/2008</td> <td>11/30/2008</td> <td>2.97</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Contrato de obra No. 018 de 2008	Contratista	Empresa Sanitaria del Quindío	Construcción del Sistema de Saneamiento Básico para Vivienda Ruralen la Vereda La Siria, Membrillaly La Concha del Municipio de Circasia Quindío	\$ 72,441,823.00	9/2/2008	11/30/2008	2.97	X	
Contrato de obra No. 018 de 2008	Contratista	Empresa Sanitaria del Quindío	Construcción del Sistema de Saneamiento Básico para Vivienda Ruralen la Vereda La Siria, Membrillaly La Concha del Municipio de Circasia Quindío	\$ 72,441,823.00	9/2/2008	11/30/2008	2.97	X			
								<b>38.13</b>	X		

**RESUMEN TOTAL**

RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL				
ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA				
PROPONENTE	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION
ITEM		SI	NO	
1	DIRECTOR DE OBRA		X	SE RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7
2	INGENIERO RESIDENTE		XXX	

**Original Firmado**  
**JULIÁN DAVID OSPINA LONDONO**  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL												
"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"												
PROYECTO												
CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023												
ITEM	CARGO											
1	DIRECTOR DE OBRA											
REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROYECTANTE										
		DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION							
			SI	NO								
NOMBRE PERSONAL	SI	EDUARDO GIRONZA LOZANO	X									
CEDULA	SI	16243259	X									
PERFIL PROFESIONAL	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario	INGENIERO CIVIL	X									
POSTGRADO	NA	NA										
MATRICULA PROFESIONAL	SI	19000-00778	X									
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.	SI	CVAD-2022-1560180	X									
CARTA DE INTENCION	SI	4 DE AGOSTO /2022	X									
DEDICACION	35%	35%	X									
EXP GENERAL	Mayor o igual 5 años ó 60 meses	No presenta	X									
EXP ESPECIFICA	El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.	NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS	X		SUBSANAR							
CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	034/2014	CONTRATISTA	EMCASERVICIOS		CONSTRUCCION OBRAS DE OPTIMIZACION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA - CAUCA	\$ 3,084,733,029			14.00	X		
	300-GAA-CO-900-2014	CONTRATISTA	EMCALI		EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA ACTUAL DE RESERVA DE AGUA CLARIFICADA EN LA PTAP PUERTO MALLARINO, PARA EL BASATESIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - RED BAJA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO LA OPIMZACION DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA FOMADO POR EL RESERVORIO ACTUAL Y NUEVO	\$ 21,162,050,887			12.00	X		
	PAF-ATF-067-2013	CONTRATISTA	FINDETER		CONSTRUCCION DEL EMBALSE SANTA MARTA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA	\$ 7,934,981,888			15.27	X		
	PAF-ATF-010-2012	CONTRATISTA	FINDETER		CONTRUCCION, OPTIMIZACION Y AUTOAMTIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN IL	\$ 10,324,776,956			13.00	X		
									54.27	X		
PROYECTO												
CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023												
ITEM	CARGO											
2	INGENIERO RESIDENTE											
REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROYECTANTE										
		DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION							
			SI	NO								
NOMBRE PERSONAL	SI	JAIRO EFRAIN CERON MARTINEZ	x									
CEDULA	SI	10531557	x									
PERFIL PROFESIONAL	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario	INGENIERO CIVIL	x									
POSTGRADO	NA	NA										
MATRICULA PROFESIONAL	SI	19202-00219	x									
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.	SI	CVAD-2022-1560222	x									
CARTA DE INTENCION	SI	4 DE AGOSTO /2022	x									
DEDICACION	100%	100%	x									
EXP GENERAL	Mayor o igual 3 años ó 36 meses	No presenta	x									
EXP ESPECIFICA	El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.	NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS	x									
CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	365/2009	CONTRATISTA	AGUAS DE PEREIRA		CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL RIO CONSOTA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO SANTARIO Y GEOTECNICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO I Y LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA BEDOYA EN PEREIRA	\$ 4,407,960,084			8.00	X		
	300-GA-COC-399-2009	CONTRATISTA	EMCALI		OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA CONEXIÓN DEL CANAL AUTOPISTA 1 -LAGUNA DE LA REGULACION NORTE, LIMPIEZA DE LAGUNAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	\$ 24,813,307,065			21.17	X		

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL	
"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"	
PROPONENTE	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023
300-GA-COC-092-2010	CONTRATISTA EMCALI REALIZAR EL REVESTIMIENTO DE CANAL CAUQUITA NORTE, CONSTRUCCION DEL APRQUE LINAL Y OBRAS DE CONTROL DE VERTIMENTOS EN COLECTORES \$ 25,249,023,279 3/24/2010 10/19/2012 31.33 X
300-GA-COC-032-2008	CONTRATISTA EMCALI CONSTRUCCION DE LA ALTERNATIVA DE INTERVENCION OPTMIA DE LA PTAP DE PUERTO MALLARINO CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LOS PICOS DE TURBIEDAD Y/O CONTAMINACION DEL RIO CAUCA, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI \$ 14,627,863,644 22.67 X
<b>83.17</b>	

**RESUMEN TOTAL**

RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL				
CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023				
PROPONENTE	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION
ITEM		SI	NO	
1	DIRECTOR DE OBRA		X	<b>NO CUMPLE CON EL TIEMPO REQUERIDO POR LA ENTIDAD (60MESES)</b>
2	INGENIERO RESIDENTE	X		

Original Firmado  
**JULIAN DAVID OSPINA LONDONO**  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales



INFORME EVALUADOR  
COMPONENTE TECNICO-FINANCIERO  
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023	
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ 72,067,711.36</b>										
1.01	Localización y replanteo alcantarillado principal	ml	362.03	\$ 3,697.74	\$ 1,338,692.81	\$ 3,647.20	\$ 1,320,395.82	\$ 3,623.79	\$ 1,311,920.69	\$ 3,695.49	\$ 1,337,878.24	\$ 3,586.81	\$ 1,298,532.82	\$ 3,692.20	\$ 1,336,687.17
1.02	Localización y replanteo domiciliarias y sumideros	ml	11.00	\$ 2,280.14	\$ 25,081.54	\$ 2,239.46	\$ 24,634.06	\$ 2,234.54	\$ 24,579.94	\$ 2,279.71	\$ 25,076.81	\$ 2,280.14	\$ 25,081.54	\$ 2,251.39	\$ 24,765.29
1.03	Descapote y limpieza	m2	298.97	\$ 2,906.40	\$ 868,926.41	\$ 2,919.95	\$ 872,977.45	\$ 2,906.40	\$ 868,926.41	\$ 2,905.33	\$ 868,606.51	\$ 2,906.40	\$ 868,926.41	\$ 2,948.02	\$ 881,369.54
1.04	Demolición y emboquillado de cámaras > 20"	und	1.00	\$ 140,051.57	\$ 140,051.57	\$ 138,499.55	\$ 138,499.55	\$ 140,051.57	\$ 140,051.57	\$ 140,050.60	\$ 140,050.60	\$ 140,051.57	\$ 140,051.57	\$ 138,379.39	\$ 138,379.39
1.05	Emboquillado caja de inspección hasta 8" (Interno y externo)	und	70.00	\$ 20,312.12	\$ 1,421,848.40	\$ 20,131.93	\$ 1,409,235.10	\$ 19,905.88	\$ 1,393,411.60	\$ 20,312.40	\$ 1,421,868.00	\$ 19,702.76	\$ 1,379,193.20	\$ 20,131.93	\$ 1,409,235.10
1.06	Demolición de cámara en concreto	ml	39.01	\$ 113,142.00	\$ 4,413,669.42	\$ 111,868.86	\$ 4,364,004.23	\$ 113,142.00	\$ 4,413,669.42	\$ 113,142.03	\$ 4,413,670.59	\$ 109,747.74	\$ 4,281,259.34	\$ 111,697.28	\$ 4,357,310.89
1.08	Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 0"-10"	ml	551.99	\$ 5,994.45	\$ 3,308,876.46	\$ 5,950.64	\$ 3,284,693.77	\$ 5,994.45	\$ 3,308,876.46	\$ 5,993.88	\$ 3,308,561.82	\$ 5,814.62	\$ 3,209,612.09	\$ 5,950.64	\$ 3,284,693.77
1.09	Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 16"-24"	ml	160.04	\$ 19,723.50	\$ 3,156,548.94	\$ 19,503.10	\$ 3,121,276.12	\$ 19,723.50	\$ 3,156,548.94	\$ 19,723.20	\$ 3,156,500.93	\$ 19,131.80	\$ 3,061,853.27	\$ 19,503.10	\$ 3,121,276.12
1.10	Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad	ml	1160.70	\$ 10,080.19	\$ 11,700,076.53	\$ 9,931.00	\$ 11,526,911.70	\$ 9,878.59	\$ 11,466,079.41	\$ 10,080.36	\$ 11,700,273.85	\$ 9,777.78	\$ 11,349,069.25	\$ 9,931.00	\$ 11,526,911.70
1.11	Corte de pavimento con disco hasta 5 cm de profundidad	ml	304.00	\$ 5,648.71	\$ 1,717,207.84	\$ 5,618.00	\$ 1,707,872.00	\$ 5,648.71	\$ 1,717,207.84	\$ 5,648.54	\$ 1,717,156.16	\$ 5,479.25	\$ 1,665,692.00	\$ 5,618.00	\$ 1,707,872.00
1.12	Demolición de pavimento de concreto hasta 20 cm de espesor	m2	840.73	\$ 50,262.24	\$ 42,256,973.04	\$ 49,809.41	\$ 41,876,265.27	\$ 49,257.00	\$ 41,411,837.61	\$ 50,262.52	\$ 42,257,208.44	\$ 48,754.37	\$ 40,989,261.49	\$ 49,809.41	\$ 41,876,265.27
1.13	Demolición de andén o cuneta	m2	91.20	\$ 18,857.00	\$ 1,719,758.40	\$ 18,702.00	\$ 1,705,622.40	\$ 18,857.00	\$ 1,719,758.40	\$ 18,856.10	\$ 1,719,676.32	\$ 18,291.29	\$ 1,668,165.65	\$ 18,702.00	\$ 1,705,622.40
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES Y LLENOS</b>		<b>0</b>		<b>\$ 343,890,218.42</b>										
2.01	Excavación Manual < 2m	m3	2017.82	\$ 19,988.42	\$ 40,333,033.64	\$ 19,694.97	\$ 39,740,904.37	\$ 19,588.65	\$ 39,526,369.74	\$ 19,087.98	\$ 38,516,107.80	\$ 19,388.77	\$ 39,123,047.88	\$ 19,694.97	\$ 39,740,904.37
2.02	Excavación manual 2.0 - 4.0 m	m3	1080.93	\$ 30,171.20	\$ 32,612,955.22	\$ 29,854.57	\$ 32,270,700.36	\$ 29,567.78	\$ 31,960,700.44	\$ 29,086.40	\$ 31,440,362.35	\$ 29,266.06	\$ 31,634,562.24	\$ 29,854.57	\$ 32,270,700.36
2.03	Excavación manual > 4.0 m	m3	538.81	\$ 37,714.00	\$ 20,320,680.34	\$ 37,404.00	\$ 20,153,649.24	\$ 36,959.72	\$ 19,914,266.73	\$ 35,994.42	\$ 19,394,153.44	\$ 36,582.58	\$ 19,711,059.93	\$ 37,404.00	\$ 20,153,649.24
2.04	Lleno compactado con material de sitio	m3	1624.62	\$ 17,382.30	\$ 28,239,632.23	\$ 17,211.60	\$ 27,962,309.59	\$ 17,034.65	\$ 27,674,833.08	\$ 16,654.16	\$ 27,056,681.42	\$ 16,860.83	\$ 27,392,441.63	\$ 17,211.60	\$ 27,962,309.59
2.05	Lleno compactado con material de préstamo	m3	1044.58	\$ 67,126.50	\$ 70,118,999.37	\$ 66,490.11	\$ 69,454,239.10	\$ 65,783.97	\$ 68,716,619.38	\$ 64,312.12	\$ 67,179,154.31	\$ 65,112.71	\$ 68,015,434.61	\$ 66,162.55	\$ 69,112,076.48
2.06	Cargue y retiro de material sobrante	m3	2211.08	\$ 18,390.93	\$ 40,663,817.50	\$ 18,210.44	\$ 40,264,739.68	\$ 18,023.11	\$ 39,850,538.06	\$ 17,694.04	\$ 39,122,937.96	\$ 17,839.20	\$ 39,443,898.34	\$ 18,162.08	\$ 40,157,811.85
2.07	Suministro e instalación de cama para cimentación con material triturado	m3	380.43	\$ 133,407.80	\$ 50,752,329.35	\$ 131,961.60	\$ 50,202,151.49	\$ 130,739.64	\$ 49,737,281.25	\$ 128,440.25	\$ 48,862,524.31	\$ 129,405.57	\$ 49,229,761.00	\$ 131,791.58	\$ 50,137,470.78
2.08	Entibado tipo B	m2	1339.81	\$ 45,415.97	\$ 60,848,770.77	\$ 45,014.86	\$ 60,311,359.58	\$ 44,715.38	\$ 59,910,113.28	\$ 43,309.60	\$ 58,026,635.18	\$ 44,053.49	\$ 59,023,306.44	\$ 44,684.86	\$ 59,869,222.28
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO</b>		<b>0</b>		<b>\$ 166,133,008.68</b>										
3.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	201.99	\$ 152,067.18	\$ 30,716,049.69	\$ 150,549.19	\$ 30,409,430.89	\$ 152,067.18	\$ 30,716,049.69	\$ 152,067.73	\$ 30,716,160.78	\$ 152,067.18	\$ 30,716,049.69	\$ 150,077.20	\$ 30,314,093.63
3.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=24"	ml	35.59	\$ 603,731.13	\$ 21,486,790.92	\$ 597,235.90	\$ 21,255,625.68	\$ 603,731.13	\$ 21,486,790.92	\$ 603,731.30	\$ 21,486,796.97	\$ 603,731.13	\$ 21,486,790.92	\$ 596,282.24	\$ 21,221,684.92
3.03	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	ml	124.45	\$ 915,469.41	\$ 113,930,168.07	\$ 905,779.70	\$ 112,724,283.67	\$ 915,469.41	\$ 113,930,168.07	\$ 914,202.22	\$ 113,772,466.28	\$ 915,469.41	\$ 113,930,168.07	\$ 903,872.37	\$ 112,486,916.45
<b>4</b>	<b>CAMARA DE CAIDA</b>				<b>\$ 14,158,014.88</b>										
4.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	9.37	\$ 152,067.18	\$ 1,424,869.48	\$ 150,549.19	\$ 1,410,645.91	\$ 152,067.18	\$ 1,424,869.48	\$ 152,067.73	\$ 1,424,874.63	\$ 152,067.18	\$ 1,424,869.48	\$ 150,077.20	\$ 1,406,223.36
4.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	ml	2.07	\$ 915,469.41	\$ 1,895,021.68	\$ 905,779.70	\$ 1,874,963.98	\$ 915,469.41	\$ 1,895,021.68	\$ 915,469.57	\$ 1,895,022.01	\$ 915,469.41	\$ 1,895,021.68	\$ 903,872.37	\$ 1,871,015.81
4.03	Suministro e instalación de codo d=12"	und	2.00	\$ 608,766.18	\$ 1,217,532.36	\$ 602,447.87	\$ 1,204,895.74	\$ 608,766.18	\$ 1,217,532.36	\$ 608,766.05	\$ 1,217,532.10	\$ 608,766.18	\$ 1,217,532.36	\$ 601,031.88	\$ 1,202,063.76
4.04	Suministro e instalación de codo d=30"	und	1.00	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,940,975.93	\$ 3,940,975.93	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,745.98	\$ 3,982,745.98	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,932,710.85	\$ 3,932,710.85
4.05	Suministro e instalación de tee d=12"	und	2.00	\$ 827,549.18	\$ 1,655,098.36	\$ 818,825.32	\$ 1,637,650.64	\$ 827,549.18	\$ 1,655,098.36	\$ 827,549.64	\$ 1,655,099.28	\$ 827,549.18	\$ 1,655,098.36	\$ 817,027.24	\$ 1,634,054.48
4.06	Suministro e instalación de tee d=30"	und	1.00	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,940,994.08	\$ 3,940,994.08	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.52	\$ 3,982,746.52	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,932,414.44	\$ 3,932,414.44
<b>5</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO (PVC) SUMIDEROS Y DOMICILIARIAS</b>				<b>\$ 43,616,770.28</b>										
5.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=6"	ml	350.00	\$ 52,402.83	\$ 18,340,990.50	\$ 51,853.16	\$ 18,148,606.00	\$ 52,402.83	\$ 18,340,990.50	\$ 52,404.51	\$ 18,341,578.50	\$ 52,402.83	\$ 18,340,990.50	\$ 51,662.48	\$ 18,081,868.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023		
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	
5.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12" ( sumideros)	ml	22.00	\$ 152,067.18	\$ 3,345,477.96	\$ 150,549.19	\$ 3,312,082.18	\$ 152,067.18	\$ 3,345,477.96	\$ 152,067.73	\$ 3,345,490.06	\$ 152,067.18	\$ 3,345,477.96	\$ 150,077.20	\$ 3,301,698.40	
5.03	Suministro e instalación de Silla yee 12"x6"	und	56.00	\$ 248,284.10	\$ 13,903,909.60	\$ 245,757.90	\$ 13,762,442.40	\$ 248,284.10	\$ 13,903,909.60	\$ 248,283.15	\$ 13,903,856.40	\$ 248,284.10	\$ 13,903,909.60	\$ 245,049.91	\$ 13,722,794.96	
5.04	Suministro e instalación de Silla yee 30"x6"	und	14.00	\$ 573,313.73	\$ 8,026,392.22	\$ 567,324.85	\$ 7,942,547.90	\$ 573,313.73	\$ 8,026,392.22	\$ 573,313.45	\$ 8,026,388.30	\$ 573,313.73	\$ 8,026,392.22	\$ 566,144.86	\$ 7,926,028.04	
<b>6</b>	<b>OBRAS EN CONCRETO</b>			<b>\$ 149,505,968.48</b>												
6.01	Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	11.35	\$ 775,772.95	\$ 8,805,022.98	\$ 767,516.42	\$ 8,711,311.37	\$ 775,772.95	\$ 8,805,022.98	\$ 763,747.60	\$ 8,668,535.26	\$ 775,772.95	\$ 8,805,022.98	\$ 765,917.32	\$ 8,693,161.58	
6.02	Losa tapa en concreto premezclado MR-36-37 1.6x1.6x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno)	und	6.00	\$ 1,448,184.47	\$ 8,689,106.82	\$ 1,435,101.34	\$ 8,610,608.04	\$ 1,448,184.47	\$ 8,689,106.82	\$ 1,448,183.68	\$ 8,689,102.08	\$ 1,448,184.47	\$ 8,689,106.82	\$ 1,431,922.46	\$ 8,591,534.76	
6.03	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m	und	6.00	\$ 406,568.22	\$ 2,439,409.32	\$ 402,199.20	\$ 2,413,195.20	\$ 406,568.22	\$ 2,439,409.32	\$ 405,196.16	\$ 2,431,176.96	\$ 406,568.22	\$ 2,439,409.32	\$ 401,473.92	\$ 2,408,843.52	
6.04	Cuerpo cámara D=1.5 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	27.66	\$ 878,789.95	\$ 24,307,330.02	\$ 869,688.52	\$ 24,055,584.46	\$ 878,789.95	\$ 24,307,330.02	\$ 878,789.19	\$ 24,307,309.00	\$ 878,789.95	\$ 24,307,330.02	\$ 867,689.64	\$ 24,000,295.44	
6.05	Losa tapa en concreto premezclado MR-36-37 1.9x1.9x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	4.00	\$ 1,671,928.07	\$ 6,687,712.28	\$ 1,656,010.93	\$ 6,624,043.72	\$ 1,671,928.07	\$ 6,687,712.28	\$ 1,671,927.31	\$ 6,687,709.24	\$ 1,671,928.07	\$ 6,687,712.28	\$ 1,652,514.16	\$ 6,610,056.64	
6.06	Losa tapa en concreto premezclado MR-43 1.9x1.9x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	0.00	\$ 1,713,862.30	\$ -	\$ 1,697,617.26	\$ 0.00	\$ 1,713,862.30	\$ 0.00	\$ 1,711,276.95	\$ 0.00	\$ 1,713,862.30	\$ 0.00	\$ 1,694,120.50	\$ 0.00	
6.07	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.5 m	und	4.00	\$ 474,665.98	\$ 1,898,663.92	\$ 469,655.21	\$ 1,878,620.84	\$ 474,665.98	\$ 1,898,663.92	\$ 474,664.94	\$ 1,898,659.76	\$ 474,665.98	\$ 1,898,663.92	\$ 468,711.22	\$ 1,874,844.88	
6.08	Sumidero en concreto (1.5x0.56x1.24) con desarenador (Incluye rejilla en polipropileno)	und	1.00	\$ 910,727.54	\$ 910,727.54	\$ 901,008.79	\$ 901,008.79	\$ 910,727.54	\$ 910,727.54	\$ 905,526.75	\$ 905,526.75	\$ 910,727.54	\$ 910,727.54	\$ 899,101.46	\$ 899,101.46	
6.09	Sumidero transversal Ancho: 0.56 m x Alto: 1.24 m (Incluye rejilla en polipropileno)	ml	7.20	\$ 597,652.17	\$ 4,303,095.62	\$ 591,517.73	\$ 4,258,927.66	\$ 597,652.17	\$ 4,303,095.62	\$ 594,651.75	\$ 4,281,492.60	\$ 597,652.17	\$ 4,303,095.62	\$ 590,246.18	\$ 4,249,772.50	
6.10	Desarenador para sumidero transversal (Incluye tapa en concreto )	und	2.00	\$ 301,303.56	\$ 602,607.12	\$ 298,010.85	\$ 596,021.70	\$ 301,303.56	\$ 602,607.12	\$ 296,383.57	\$ 592,767.14	\$ 301,303.56	\$ 602,607.12	\$ 297,378.10	\$ 594,756.20	
6.11	Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y cámaras de caída	m3	6.72	\$ 506,901.58	\$ 3,406,378.62	\$ 501,620.79	\$ 3,370,891.71	\$ 506,901.58	\$ 3,406,378.62	\$ 506,901.12	\$ 3,406,375.53	\$ 506,901.58	\$ 3,406,378.62	\$ 500,421.46	\$ 3,362,832.21	
6.12	Aliviadero en concreto de 21 MPa L=4.5 A=2.5-2.7 H=2.60-2.8 Inc Estribos, Formaleta, Tapa en polipropileno	und	1.00	\$ 9,595,786.72	\$ 9,595,786.72	\$ 9,834,738.96	\$ 9,834,738.96	\$ 9,595,786.72	\$ 9,595,786.72	\$ 9,301,953.70	\$ 9,301,953.70	\$ 9,595,786.72	\$ 9,595,786.72	\$ 9,814,508.96	\$ 9,814,508.96	
6.13	Cabezal de entrega en concreto de 21 MPa para tubería d = 30"	und	1.00	\$ 1,047,502.94	\$ 1,047,502.94	\$ 1,036,513.97	\$ 1,036,513.97	\$ 1,047,502.94	\$ 1,047,502.94	\$ 1,037,329.76	\$ 1,037,329.76	\$ 1,047,502.94	\$ 1,047,502.94	\$ 1,034,115.80	\$ 1,034,115.80	
6.14	Acero de refuerzo figurado	kg	11663.76	\$ 6,585.58	\$ 76,812,624.58	\$ 6,496.16	\$ 75,769,651.16	\$ 6,585.58	\$ 76,812,624.58	\$ 6,585.02	\$ 76,806,092.88	\$ 6,460.00	\$ 75,347,889.80	\$ 6,496.16	\$ 75,769,651.16	
<b>7</b>	<b>REPOSICIONES</b>			<b>\$ 179,779,941.77</b>												
7.01	Suministro, conformación y compactación sub base granular tipo INVIAS	m3	181.69	\$ 134,991.46	\$ 24,526,598.37	\$ 133,643.25	\$ 24,281,642.09	\$ 134,991.46	\$ 24,526,598.37	\$ 134,990.78	\$ 24,526,474.82	\$ 134,000.00	\$ 24,346,460.00	\$ 133,315.69	\$ 24,222,127.72	
7.02	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 36 -37 e:17 cm	m2	559.48	\$ 140,806.71	\$ 78,778,538.11	\$ 139,285.30	\$ 77,927,339.64	\$ 140,806.71	\$ 78,778,538.11	\$ 138,387.16	\$ 77,424,848.28	\$ 138,750.00	\$ 77,627,850.00	\$ 138,955.30	\$ 77,742,711.24	
7.03	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 36 -37 e:20 cm	m2	279.56	\$ 153,809.72	\$ 42,999,045.32	\$ 152,325.33	\$ 42,584,069.25	\$ 153,809.72	\$ 42,999,045.32	\$ 150,987.16	\$ 42,209,970.45	\$ 153,000.00	\$ 42,772,680.00	\$ 151,995.33	\$ 42,491,814.45	
7.04	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 43 e:20 cm	m2	0.00	\$ 173,084.54	\$ -	\$ 171,264.48	\$ 0.00	\$ 173,084.54	\$ 0.00	\$ 165,687.16	\$ 0.00	\$ 173,084.54	\$ 0.00	\$ 170,882.98	\$ 0.00	
7.05	Construcción de junta en sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poluretano	ml	1477.90	\$ 15,423.66	\$ 22,794,627.11	\$ 15,254.83	\$ 22,545,113.26	\$ 15,423.66	\$ 22,794,627.11	\$ 15,423.00	\$ 22,793,651.70	\$ 14,960.95	\$ 22,110,788.01	\$ 15,254.83	\$ 22,545,113.26	
7.06	Reposición de andén en concreto 3000 PSI E=10 cm	m2	91.20	\$ 82,994.26	\$ 7,569,076.51	\$ 82,036.78	\$ 7,481,754.34	\$ 82,994.26	\$ 7,569,076.51	\$ 81,627.70	\$ 7,444,446.24	\$ 80,504.43	\$ 7,342,004.02	\$ 82,036.78	\$ 7,481,754.34	
7.07	Sardinel en concreto de 21 MPa (15 x 25 cm)	ml	42.00	\$ 43,839.26	\$ 1,841,248.92	\$ 44,415.79	\$ 1,865,463.18	\$ 43,839.26	\$ 1,841,248.92	\$ 42,807.00	\$ 1,797,894.00	\$ 42,524.08	\$ 1,786,011.36	\$ 44,179.79	\$ 1,855,551.18	
7.08	acabado en granito lavado gris No 3	m2	36.48	\$ 34,835.73	\$ 1,270,807.43	\$ 34,391.93	\$ 1,254,617.61	\$ 34,835.73	\$ 1,270,807.43	\$ 34,834.73	\$ 1,270,770.95	\$ 33,790.66	\$ 1,232,683.28	\$ 34,391.93	\$ 1,254,617.61	
<b>8</b>	<b>MANEJO DE AGUAS</b>			<b>\$ 1,581,900.11</b>												
8.01	Manejo de agua para reposición de tubería	ml	362.03	\$ 3,133.68	\$ 1,134,486.17	\$ 3,109.10	\$ 1,125,587.47	\$ 3,133.68	\$ 1,134,486.17	\$ 3,132.77	\$ 1,134,156.72	\$ 3,133.68	\$ 1,134,486.17	\$ 3,109.51	\$ 1,125,735.91	
8.02	Manejo de agua para reposición de tuberías con bombeo	hr	6.03	\$ 74,198.00	\$ 447,413.94	\$ 73,472.82	\$ 443,041.10	\$ 74,198.00	\$ 447,413.94	\$ 74,198.36	\$ 447,416.11	\$ 74,198.00	\$ 447,413.94	\$ 73,309.82	\$ 442,058.21	
<b>Total Costo Directo</b>				<b>\$ 970,733,533.98</b>		<b>\$ 960,847,331.39</b>		<b>\$ 962,999,194.45</b>		<b>\$ 953,479,502.78</b>		<b>\$ 954,259,614.82</b>		<b>\$ 958,873,059.71</b>		
<b>Total Costo Directo</b>				<b>\$ 970,733,533.98</b>		<b>\$ 960,847,331.39</b>		<b>\$ 962,999,194.45</b>		<b>\$ 953,479,502.78</b>		<b>\$ 954,259,614.82</b>		<b>\$ 958,873,059.71</b>		
Administración				%	30%	291,220,060.19	30%	288,254,199.42	30%	288,899,758.34	30%	286,043,850.83	30%	286,277,884.45	30%	287,661,917.91
Imprevistos				%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Utilidad				%	5%	48,536,676.70	5%	48,042,366.57	5%	48,149,959.72	5%	47,673,975.14	5%	47,712,980.74	5%	47,943,652.99
Iva sobre la utilidad				%	19%	9,221,968.57	19%	9,128,049.65	19%	9,148,492.35	19%	9,058,055.28	19%	9,065,466.34	19%	9,109,294.07
<b>Total Costo</b>				<b>\$ 1,319,712,239.44</b>		<b>\$ 1,306,271,947.03</b>		<b>\$ 1,309,197,404.86</b>		<b>\$ 1,296,255,384.03</b>		<b>\$ 1,297,315,946.35</b>		<b>\$ 1,303,587,924.68</b>		

CORRECCIÓN ARITMÉTICA PROPUESTAS					
	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023
VALOR DE LA PROPUESTA	\$ 1,305,855,249.00	\$ 1,309,197,404.87	\$ 1,254,699,506.25	\$ 1,297,315,946.32	\$ 1,303,083,838.58
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA	\$ 1,306,271,947.03	\$ 1,309,197,404.86	\$ 1,296,255,384.03	\$ 1,297,315,946.35	\$ 1,303,587,924.68

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINTO 023	
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total
	DIFERENCIA EN \$														
	DIFERENCIA ARITMETICA MINIMA 2%														
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL														
	DIFERENCIA CON PRESUPUESTO OFICIAL														
	% DIFERENCIA CON PRESUPUESTO OFICIAL (5%)														
	CUMPLE														

	6.7. RECHAZO DE LA OFERTA	CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINTO 023	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Las propuestas presentadas por un valor superior al presupuesto oficial.	x		x		x		x		x	
3	Las propuestas cuyos valores presenten una diferencia por debajo, mayor al 5% de Presupuesto Oficial	x		x		x		x		x	
5	No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas.	x		x			x		x		x
9	Cuando en la oferta económica se presenten errores aritméticos superiores al 2% del total de la oferta.		x	x			x		x		x
10	Cuando se modifica el nombre, o la unidad, o la cantidad de por lo menos uno de los ítems del presupuesto.	x		x		x		x			x
11	Cuando el valor ofertado de AIU supere el AIU establecido por la entidad en el presupuesto oficial.	x			x	x		x			x
13	Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afecten, o mejoren las condiciones del proponente.	x		x		x		x			x
	<p><b>OBSERVACIONES:</b>                      NOTA: Con la oferta SI se deben presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberán justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra (presupuesto oficial) y contemplaran todos los ítems solicitados, y consistentes con cada actividad, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser la misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta.</p> <p>Igualmente deberá suministrar los datos adicionales que considere necesarios para el completo análisis del precio unitario propuesto. La omisión APU o modificación de la unidad de medida o descripción de la actividad en el análisis de un precio unitario no se admite como causal para hacer reclamos ante la entidad, Y GENERA RECHAZO. Estos precios unitarios no están sujetos a reajuste y deben cubrir todos los gastos necesarios para la ejecución del ítem, adicionalmente deberán coincidir con el de cada actividad ofertada.</p> <p>Los análisis de precios unitarios quedarán sometidos a la aprobación por parte de Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. ya que deben guardar concordancia con los establecidos por la Entidad.</p>	<p>* Ítem 6.01 el insumo "estribos para acceso a cámara la unidad de medida m3 no es consistente en cantidad para la unidad de medida del ítem " Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños) - (M)</p> <p>*Ítem 6.08 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>*Ítem 6.10 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Angulo 1/8 x 2" x 6 m" - (Hr)</p> <p>*Ítem 6.13 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Cuarton de revoltura x 3 mts" - (Lb)</p> <p>*Ítem 7.07 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm)" - (M)</p> <p>*Los ítems 1.03, 6.02 y 7.07 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad.</p> <p><b>OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7</b></p>	<p>Se realiza corrección aritmética en la discriminación de AIU, numera 1.2 personal técnico y personal auxiliar técnico social, ambiental y SISO sobrepasando los valores oficiales.</p> <p><b>OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7.</b></p>	<p>* El ítem 1.03 presenta información inexacta, inconsistente al ofertar en los insumos puntilla y set cimbra para la ejecución de la actividad "Descapote y limpieza"</p> <p>**Ítem 6.12 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>*Los ítems 1.05, 1.06, 1.1, 1.12, 3.01, 3.02, 4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 5.01, 5.02, 8.02 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad</p> <p><b>OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7.</b></p>	<p>* Ítem 4.03 y 4.04 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Codo d=12" y "Codo d=30" - (M)</p> <p><b>OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7</b></p>	<p>* Ítem 6.01 el insumo "estribos para acceso a cámara la unidad de medida m3 no es consistente en cantidad para la unidad de medida del ítem " Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños) - (M)</p> <p>*Ítem 6.08 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>*Ítem 6.10 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Angulo 1/8 x 2" x 6 m" - (Hr)</p> <p>*Ítem 6.13 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Cuarton de revoltura x 3 mts" - (Lb)</p> <p>*Ítem 7.07 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm)" - (M)</p> <p>*Los ítems 1.03, 6.02 y 7.07 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad.</p> <p><b>(RECHAZADA)</b></p>					

Original Firmado  
**JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO**  
 COMPONENTE TECNICO  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado  
**DANIELA ZAPATA PAREJA**  
 COMPONENTE FINANCIERO  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR





**INFORME EVALUADOR  
COMPONENTE TECNICO-FINANCIERO  
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS**

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023			AUGUSTO TÉLLEZ AYALA			GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS			ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023			
				Vr. Unitario	Vr. Total	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	
1	<b>PRELIMINARES</b>				<b>72,067,711.36</b>																
1.01	Localización y replanteo alcantarillado principal	ml	362.03	\$ 3,697.74	\$ 1,338,692.81	\$ 3,647.20	-1.37%	CUMPLE	\$ 3,623.79	-2.00%	CUMPLE	\$ 3,695.49	-0.06%	CUMPLE	\$ 3,586.81	-3.00%	CUMPLE	\$ 3,692.20	-0.15%	CUMPLE	
1.02	Localización y replanteo domiciliarias y sumideros	ml	11.00	\$ 2,280.14	\$ 25,081.54	\$ 2,239.46	-1.78%	CUMPLE	\$ 2,234.54	-2.00%	CUMPLE	\$ 2,279.71	-0.02%	CUMPLE	\$ 2,280.14	0.00%	CUMPLE	\$ 2,251.39	-1.26%	CUMPLE	
1.03	Descapote y limpieza	m2	298.97	\$ 2,906.40	\$ 868,926.41	\$ 2,919.95	0.47%	NO CUMPLE	\$ 2,906.40	0.00%	CUMPLE	\$ 2,905.33	-0.04%	CUMPLE	\$ 2,906.40	0.00%	CUMPLE	\$ 2,946.02	1.43%	NO CUMPLE	
1.04	Demolición y emboquillado de cámaras > 20"	und	1.00	\$ 140,051.57	\$ 140,051.57	\$ 138,499.55	-1.11%	CUMPLE	\$ 140,051.57	0.00%	CUMPLE	\$ 140,050.60	0.00%	CUMPLE	\$ 140,051.57	0.00%	CUMPLE	\$ 138,379.39	-1.19%	CUMPLE	
1.05	Emboquillado caja de inspección hasta 8" (Interno y externo)	und	70.00	\$ 20,312.12	\$ 1,421,848.40	\$ 20,131.93	-0.89%	CUMPLE	\$ 19,905.88	-2.00%	CUMPLE	\$ 20,312.40	0.00%	NO CUMPLE	\$ 19,702.76	-3.00%	CUMPLE	\$ 20,131.93	-0.89%	CUMPLE	
1.06	Demolición de cámara en concreto	ml	39.01	\$ 113,142.00	\$ 4,413,669.42	\$ 111,868.86	-1.13%	CUMPLE	\$ 113,142.00	0.00%	CUMPLE	\$ 113,142.03	0.00%	NO CUMPLE	\$ 109,747.74	-3.00%	CUMPLE	\$ 111,697.28	-1.28%	CUMPLE	
1.08	Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 0"-10"	ml	551.99	\$ 5,994.45	\$ 3,308,876.46	\$ 5,950.64	-0.73%	CUMPLE	\$ 5,994.45	0.00%	CUMPLE	\$ 5,993.88	-0.01%	CUMPLE	\$ 5,814.62	-3.00%	CUMPLE	\$ 5,950.64	-0.73%	CUMPLE	
1.09	Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 16"-24"	ml	160.04	\$ 19,723.50	\$ 3,156,548.94	\$ 19,503.10	-1.12%	CUMPLE	\$ 19,723.50	0.00%	CUMPLE	\$ 19,723.20	0.00%	CUMPLE	\$ 19,131.80	-3.00%	CUMPLE	\$ 19,503.10	-1.12%	CUMPLE	
1.10	Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad	ml	1160.70	\$ 10,080.19	\$ 11,700,076.53	\$ 9,931.00	-1.48%	CUMPLE	\$ 9,878.59	-2.00%	CUMPLE	\$ 10,080.36	0.00%	NO CUMPLE	\$ 9,777.78	-3.00%	CUMPLE	\$ 9,931.00	-1.48%	CUMPLE	
1.11	Corte de pavimento con disco hasta 5 cm de profundidad	ml	304.00	\$ 5,648.71	\$ 1,717,207.84	\$ 5,618.00	-0.54%	CUMPLE	\$ 5,648.71	0.00%	CUMPLE	\$ 5,648.54	0.00%	CUMPLE	\$ 5,479.25	-3.00%	CUMPLE	\$ 5,618.00	-0.54%	CUMPLE	
1.12	Demolición de pavimento de concreto hasta 20 cm de espesor	m2	840.73	\$ 50,262.24	\$ 42,256,973.04	\$ 49,809.41	-0.90%	CUMPLE	\$ 49,257.00	-2.00%	CUMPLE	\$ 50,262.52	0.00%	NO CUMPLE	\$ 48,754.37	-3.00%	CUMPLE	\$ 49,809.41	-0.90%	CUMPLE	
1.13	Demolición de andén o cuneta	m2	91.20	\$ 18,857.00	\$ 1,719,758.40	\$ 18,702.00	-0.82%	CUMPLE	\$ 18,857.00	0.00%	CUMPLE	\$ 18,856.10	0.00%	CUMPLE	\$ 18,291.29	-3.00%	CUMPLE	\$ 18,702.00	-0.82%	CUMPLE	
2	<b>EXCAVACIONES Y LLENOS</b>		<b>0</b>		<b>343,890,218.42</b>																
2.01	Excavación Manual < 2m	m3	2017.82	\$ 19,988.42	\$ 40,333,033.64	\$ 19,694.97	-1.47%	CUMPLE	\$ 19,588.65	-2.00%	CUMPLE	\$ 19,087.98	-4.50%	CUMPLE	\$ 19,388.77	-3.00%	CUMPLE	\$ 19,694.97	-1.47%	CUMPLE	
2.02	Excavación manual 2.0 - 4.0 m	m3	1080.93	\$ 30,171.20	\$ 32,612,955.22	\$ 29,854.57	-1.05%	CUMPLE	\$ 29,567.78	-2.00%	CUMPLE	\$ 29,086.40	-3.60%	CUMPLE	\$ 29,266.06	-3.00%	CUMPLE	\$ 29,854.57	-1.05%	CUMPLE	
2.03	Excavación manual > 4.0 m	m3	538.81	\$ 37,714.00	\$ 20,320,680.34	\$ 37,404.00	-0.82%	CUMPLE	\$ 36,959.72	-2.00%	CUMPLE	\$ 35,994.42	-4.56%	CUMPLE	\$ 36,582.58	-3.00%	CUMPLE	\$ 37,404.00	-0.82%	CUMPLE	
2.04	Lleno compactado con material de sitio	m3	1624.62	\$ 17,382.30	\$ 28,239,632.23	\$ 17,211.60	-0.98%	CUMPLE	\$ 17,034.65	-2.00%	CUMPLE	\$ 16,654.16	-4.19%	CUMPLE	\$ 16,860.83	-3.00%	CUMPLE	\$ 17,211.60	-0.98%	CUMPLE	
2.05	Lleno compactado con material de préstamo	m3	1044.58	\$ 67,126.50	\$ 70,118,999.37	\$ 66,490.11	-0.95%	CUMPLE	\$ 65,783.97	-2.00%	CUMPLE	\$ 64,312.12	-4.19%	CUMPLE	\$ 65,112.71	-3.00%	CUMPLE	\$ 66,162.55	-1.44%	CUMPLE	
2.06	Cargue y retiro de material sobrante	m3	2211.08	\$ 18,390.93	\$ 40,663,817.50	\$ 18,210.44	-0.98%	CUMPLE	\$ 18,023.11	-2.00%	CUMPLE	\$ 17,694.04	-3.79%	CUMPLE	\$ 17,839.20	-3.00%	CUMPLE	\$ 18,162.08	-1.24%	CUMPLE	
2.07	Suministro e instalación de cama para cimentación con material triturado	m3	380.43	\$ 133,407.80	\$ 50,752,329.35	\$ 131,961.60	-1.08%	CUMPLE	\$ 130,739.64	-2.00%	CUMPLE	\$ 128,440.25	-3.72%	CUMPLE	\$ 129,405.57	-3.00%	CUMPLE	\$ 131,791.58	-1.21%	CUMPLE	
2.08	Entibado tipo B	m2	1339.81	\$ 45,415.97	\$ 60,848,770.77	\$ 45,014.86	-0.88%	CUMPLE	\$ 44,715.38	-1.54%	CUMPLE	\$ 43,309.60	-4.64%	CUMPLE	\$ 44,053.49	-3.00%	CUMPLE	\$ 44,684.86	-1.61%	CUMPLE	
3	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO</b>		<b>0</b>		<b>166,133,008.68</b>																
3.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	201.99	\$ 152,067.18	\$ 30,716,049.69	\$ 150,549.19	-1.00%	CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 152,067.73	0.00%	NO CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 150,077.20	-1.31%	CUMPLE	
3.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=24"	ml	35.59	\$ 603,731.13	\$ 21,486,790.92	\$ 597,235.90	-1.08%	CUMPLE	\$ 603,731.13	0.00%	CUMPLE	\$ 603,731.30	0.00%	NO CUMPLE	\$ 603,731.13	0.00%	CUMPLE	\$ 596,282.24	-1.23%	CUMPLE	
3.03	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	ml	124.45	\$ 915,469.41	\$ 113,930,168.07	\$ 905,779.70	-1.06%	CUMPLE	\$ 915,469.41	0.00%	CUMPLE	\$ 914,202.22	-0.14%	CUMPLE	\$ 915,469.41	0.00%	CUMPLE	\$ 903,872.37	-1.27%	CUMPLE	
4	<b>CAMARA DE CAIDA</b>				<b>14,158,014.88</b>																
4.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	9.37	\$ 152,067.18	\$ 1,424,869.48	\$ 150,549.19	-1.00%	CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 152,067.73	0.00%	NO CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 150,077.20	-1.31%	CUMPLE	
4.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	ml	2.07	\$ 915,469.41	\$ 1,895,021.68	\$ 905,779.70	-1.06%	CUMPLE	\$ 915,469.41	0.00%	CUMPLE	\$ 915,469.57	0.00%	NO CUMPLE	\$ 915,469.41	0.00%	CUMPLE	\$ 903,872.37	-1.27%	CUMPLE	
4.03	Suministro e instalación de codo d=12"	und	2.00	\$ 608,766.18	\$ 1,217,532.36	\$ 602,447.87	-1.04%	CUMPLE	\$ 608,766.18	0.00%	CUMPLE	\$ 608,766.05	0.00%	CUMPLE	\$ 608,766.18	0.00%	CUMPLE	\$ 601,031.88	-1.27%	CUMPLE	
4.04	Suministro e instalación de codo d=30"	und	1.00	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,940,975.93	-1.05%	CUMPLE	\$ 3,982,746.50	0.00%	CUMPLE	\$ 3,982,745.98	0.00%	CUMPLE	\$ 3,982,746.50	0.00%	CUMPLE	\$ 3,932,710.85	-1.26%	CUMPLE	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023			AUGUSTO TÉLLEZ AYALA			GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS			ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023		
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR.	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT
4.05	Suministro e instalación de tee d=12"	und	2.00	\$ 827,549.18	\$ 1,655,098.36	\$ 818,825.32	-1.05%	CUMPLE	\$ 827,549.18	0.00%	CUMPLE	\$ 827,549.64	0.00%	NO CUMPLE	\$ 827,549.18	0.00%	CUMPLE	\$ 817,027.24	-1.27%	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación de tee d=30"	und	1.00	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,940,994.08	-1.05%	CUMPLE	\$ 3,982,746.50	0.00%	CUMPLE	\$ 3,982,746.52	0.00%	NO CUMPLE	\$ 3,982,746.50	0.00%	CUMPLE	\$ 3,932,414.44	-1.26%	CUMPLE
5	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO (PVC) SUMIDEROS Y DOMICILIARIAS</b>				<b>\$ 43,616,770.28</b>															
5.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=6"	ml	350.00	\$ 52,402.83	\$ 18,340,990.50	\$ 51,853.16	-1.05%	CUMPLE	\$ 52,402.83	0.00%	CUMPLE	\$ 52,404.51	0.00%	NO CUMPLE	\$ 52,402.83	0.00%	CUMPLE	\$ 51,662.48	-1.41%	CUMPLE
5.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12" (sumideros)	ml	22.00	\$ 152,067.18	\$ 3,345,477.96	\$ 150,549.19	-1.00%	CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 152,067.73	0.00%	NO CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 150,077.20	-1.31%	CUMPLE
5.03	Suministro e instalación de Silla yee 12"x6"	und	56.00	\$ 248,284.10	\$ 13,903,909.60	\$ 245,757.90	-1.02%	CUMPLE	\$ 248,284.10	0.00%	CUMPLE	\$ 248,283.15	0.00%	CUMPLE	\$ 248,284.10	0.00%	CUMPLE	\$ 245,049.91	-1.30%	CUMPLE
5.04	Suministro e instalación de Silla yee 30"x6"	und	14.00	\$ 573,313.73	\$ 8,026,392.22	\$ 567,324.85	-1.04%	CUMPLE	\$ 573,313.73	0.00%	CUMPLE	\$ 573,313.45	0.00%	CUMPLE	\$ 573,313.73	0.00%	CUMPLE	\$ 566,144.86	-1.25%	CUMPLE
6	<b>OBRAS EN CONCRETO</b>				<b>\$ 149,505,968.48</b>															
6.01	Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	11.35	\$ 775,772.95	\$ 8,805,022.98	\$ 767,516.42	-1.06%	CUMPLE	\$ 775,772.95	0.00%	CUMPLE	\$ 763,747.60	-1.55%	CUMPLE	\$ 775,772.95	0.00%	CUMPLE	\$ 765,917.32	-1.27%	CUMPLE
6.02	Losa tapa en concreto premezclado MR-36-37 1.6x1.6x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno)	und	6.00	\$ 1,448,184.47	\$ 8,689,106.82	\$ 1,435,101.34	-0.90%	CUMPLE	\$ 1,448,184.47	0.00%	CUMPLE	\$ 1,448,183.68	0.00%	CUMPLE	\$ 1,448,184.47	0.00%	CUMPLE	\$ 1,431,922.46	-1.12%	CUMPLE
6.03	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m	und	6.00	\$ 406,568.22	\$ 2,439,409.32	\$ 402,199.20	-1.07%	CUMPLE	\$ 406,568.22	0.00%	CUMPLE	\$ 405,196.16	-0.34%	CUMPLE	\$ 406,568.22	0.00%	CUMPLE	\$ 401,473.92	-1.25%	CUMPLE
6.04	Cuerpo cámara D=1.5 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	27.66	\$ 878,789.95	\$ 24,307,330.02	\$ 869,688.52	-1.04%	CUMPLE	\$ 878,789.95	0.00%	CUMPLE	\$ 878,789.19	0.00%	CUMPLE	\$ 878,789.95	0.00%	CUMPLE	\$ 867,689.64	-1.26%	CUMPLE
6.05	Losa tapa en concreto premezclado MR-36-37 1.9x1.9x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	4.00	\$ 1,671,928.07	\$ 6,687,712.28	\$ 1,656,010.93	-0.95%	CUMPLE	\$ 1,671,928.07	0.00%	CUMPLE	\$ 1,671,927.31	0.00%	CUMPLE	\$ 1,671,928.07	0.00%	CUMPLE	\$ 1,652,514.16	-1.16%	CUMPLE
6.06	Losa tapa en concreto premezclado MR-43 1.9x1.9x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	0.00	\$ 1,713,862.30	-	\$ 1,697,617.26	-0.95%	CUMPLE	\$ 1,713,862.30	0.00%	CUMPLE	\$ 1,711,276.95	-0.15%	CUMPLE	\$ 1,713,862.30	0.00%	CUMPLE	\$ 1,694,120.50	-1.15%	CUMPLE
6.07	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.5 m	und	4.00	\$ 474,665.98	\$ 1,898,663.92	\$ 469,655.21	-1.06%	CUMPLE	\$ 474,665.98	0.00%	CUMPLE	\$ 474,664.94	0.00%	CUMPLE	\$ 474,665.98	0.00%	CUMPLE	\$ 468,711.22	-1.25%	CUMPLE
6.08	Sumidero en concreto (1.5x0.56x1.24) con desarenador (Incluye rejilla en polipropileno)	und	1.00	\$ 910,727.54	\$ 910,727.54	\$ 901,008.79	-1.07%	CUMPLE	\$ 910,727.54	0.00%	CUMPLE	\$ 905,526.75	-0.57%	CUMPLE	\$ 910,727.54	0.00%	CUMPLE	\$ 899,101.46	-1.28%	CUMPLE
6.09	Sumidero transversal Ancho: 0.56 m x Alto: 1.24 m (Incluye rejilla en polipropileno)	ml	7.20	\$ 597,652.17	\$ 4,303,095.62	\$ 591,517.73	-1.03%	CUMPLE	\$ 597,652.17	0.00%	CUMPLE	\$ 594,651.75	-0.50%	CUMPLE	\$ 597,652.17	0.00%	CUMPLE	\$ 590,246.18	-1.24%	CUMPLE
6.10	Desarenador para sumidero transversal (Incluye tapa en concreto)	und	2.00	\$ 301,303.56	\$ 602,607.12	\$ 298,010.85	-1.09%	CUMPLE	\$ 301,303.56	0.00%	CUMPLE	\$ 296,383.57	-1.63%	CUMPLE	\$ 301,303.56	0.00%	CUMPLE	\$ 297,378.10	-1.30%	CUMPLE
6.11	Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y cámaras de caída	m3	6.72	\$ 506,901.58	\$ 3,406,378.62	\$ 501,620.79	-1.04%	CUMPLE	\$ 506,901.58	0.00%	CUMPLE	\$ 506,901.12	0.00%	CUMPLE	\$ 506,901.58	0.00%	CUMPLE	\$ 500,421.46	-1.28%	CUMPLE
6.12	Aliviadero en concreto de 21 MPa L=4.5 A=2.5-2.7 H=2.60-2.8 Inc Estribos, Formaleta, Tapa en polipropileno	und	1.00	\$ 9,595,786.72	\$ 9,595,786.72	\$ 9,834,738.96	2.49%	NO CUMPLE	\$ 9,595,786.72	0.00%	CUMPLE	\$ 9,301,953.70	-3.06%	CUMPLE	\$ 9,595,786.72	0.00%	CUMPLE	\$ 9,814,508.96	2.28%	NO CUMPLE
6.13	Cabezal de entrega en concreto de 21 MPa para tubería d = 30"	und	1.00	\$ 1,047,502.94	\$ 1,047,502.94	\$ 1,036,513.97	-1.05%	CUMPLE	\$ 1,047,502.94	0.00%	CUMPLE	\$ 1,037,329.76	-0.97%	CUMPLE	\$ 1,047,502.94	0.00%	CUMPLE	\$ 1,034,115.80	-1.28%	CUMPLE
6.14	Acero de refuerzo figurado	kg	11663.76	\$ 6,585.58	\$ 76,812,624.58	\$ 6,496.16	-1.36%	CUMPLE	\$ 6,585.58	0.00%	CUMPLE	\$ 6,585.02	-0.01%	CUMPLE	\$ 6,460.00	-1.91%	CUMPLE	\$ 6,496.16	-1.36%	CUMPLE
7	<b>REPOSICIONES</b>				<b>\$ 179,779,941.77</b>															
7.01	Suministro, conformación y compactación sub base granular tipo INVIAS	m3	181.69	\$ 134,991.46	\$ 24,526,598.37	\$ 133,643.25	-1.00%	CUMPLE	\$ 134,991.46	0.00%	CUMPLE	\$ 134,990.78	0.00%	CUMPLE	\$ 134,000.00	-0.73%	CUMPLE	\$ 133,315.69	-1.24%	CUMPLE
7.02	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 36 -37 e:17 cm	m2	559.48	\$ 140,806.71	\$ 78,778,538.11	\$ 139,285.30	-1.08%	CUMPLE	\$ 140,806.71	0.00%	CUMPLE	\$ 138,387.16	-1.72%	CUMPLE	\$ 138,750.00	-1.46%	CUMPLE	\$ 138,955.30	-1.31%	CUMPLE
7.03	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 36 -37 e:20 cm	m2	279.56	\$ 153,809.72	\$ 42,999,045.32	\$ 152,325.33	-0.97%	CUMPLE	\$ 153,809.72	0.00%	CUMPLE	\$ 150,987.16	-1.84%	CUMPLE	\$ 153,000.00	-0.53%	CUMPLE	\$ 151,995.33	-1.18%	CUMPLE
7.04	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 43 e:20 cm	m2	0.00	\$ 173,084.54	-	\$ 171,264.48	-1.05%	CUMPLE	\$ 173,084.54	0.00%	CUMPLE	\$ 165,687.16	-4.27%	CUMPLE	\$ 173,084.54	0.00%	CUMPLE	\$ 170,882.98	-1.27%	CUMPLE
7.05	Construcción de junta en sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano	ml	1477.90	\$ 15,423.66	\$ 22,794,627.11	\$ 15,254.83	-1.09%	CUMPLE	\$ 15,423.66	0.00%	CUMPLE	\$ 15,423.00	0.00%	CUMPLE	\$ 14,960.95	-3.00%	CUMPLE	\$ 15,254.83	-1.09%	CUMPLE
7.06	Reposición de andén en concreto 3000 PSI E=10 cm	m2	91.20	\$ 82,994.26	\$ 7,569,076.51	\$ 82,036.78	-1.15%	CUMPLE	\$ 82,994.26	0.00%	CUMPLE	\$ 81,627.70	-1.65%	CUMPLE	\$ 80,504.43	-3.00%	CUMPLE	\$ 82,036.78	-1.15%	CUMPLE
7.07	Sardinel en concreto de 21 MPa (15 x 25 cm)	ml	42.00	\$ 43,839.26	\$ 1,841,248.92	\$ 44,415.79	1.32%	NO CUMPLE	\$ 43,839.26	0.00%	CUMPLE	\$ 42,807.00	-2.35%	CUMPLE	\$ 42,524.08	-3.00%	CUMPLE	\$ 44,179.79	0.78%	NO CUMPLE

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023			AUGUSTO TÉLLEZ AYALA			GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS			ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023		
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (I) < 95% VR.	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT
7.08	acabado en granito lavado gris No 3	m2	36.48	\$ 34,835.73	\$ 1,270,807.43	\$ 34,391.93	-1.27%	CUMPLE	\$ 34,835.73	0.00%	CUMPLE	\$ 34,834.73	0.00%	CUMPLE	\$ 33,790.66	-3.00%	CUMPLE	\$ 34,391.93	-1.27%	CUMPLE
8	<b>MANEJO DE AGUAS</b>				\$ 1,581,900.11															
8.01	Manejo de agua para reposición de tubería	ml	362.03	\$ 3,133.68	\$ 1,134,486.17	\$ 3,109.10	-0.78%	CUMPLE	\$ 3,133.68	0.00%	CUMPLE	\$ 3,132.77	-0.03%	CUMPLE	\$ 3,133.68	0.00%	CUMPLE	\$ 3,109.51	-0.77%	CUMPLE
8.02	Manejo de agua para reposición de tuberías con bombeo	hr	6.03	\$ 74,198.00	\$ 447,413.94	\$ 73,472.82	-0.98%	CUMPLE	\$ 74,198.00	0.00%	CUMPLE	\$ 74,198.36	0.00%	NO CUMPLE	\$ 74,198.00	0.00%	CUMPLE	\$ 73,309.82	-1.20%	CUMPLE

2	4	5	13	6.7. RECHAZO DE LA OFERTA	CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023	
					CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
				Cuando alguno de los valores unitarios ofertados, supere el valor unitario establecido en el presupuesto oficial de la entidad.		X	X			X		X		
				Cuando alguno de los precios unitarios se encuentre por debajo del 95% de los precios oficiales o por encima del 100%	X		X		X		X			
				No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas.	X		X		X		X			
				Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afecten, o mejoren las condiciones del proponente.		X	X			X		X		
<b>OBSERVACIONES:</b> NOTA: Con la oferta SI se deben presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberán justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra (presupuesto oficial) y contemplaran todos los ítems solicitados, y consistentes con cada actividad, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser la misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. Igualmente deberá suministrar los datos adicionales que considere necesarios para el completo análisis del precio unitario propuesto. La omisión APU o modificación de la unidad de medida o descripción de la actividad en el análisis de un precio unitario no se admite como causal para hacer reclamos ante la entidad, Y GENERA RECHAZO. Estos precios unitarios no están sujetos a reajuste y deben cubrir todos los gastos necesarios para la ejecución del ítem, adicionalmente deberán coincidir con el de cada actividad ofertada. Los análisis de precios unitarios quedarán sometidos a la aprobación por parte de Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. ya que deben guardar concordancia con los establecidos por la Entidad.					*Item 6.01 el insumo "estribos para acceso a cámara la unidad de medida m3 no es consistente en cantidad para la unidad de medida del ítem " Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños) - (M) *Item 6.08 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3) *Item 6.10 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Angulo 1/8 x 2" x 6 m" - (Hr) *Item 6.13 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Cuarton de revoltura x 3 mts" - (Lb) *Item 7.07 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm)" - (M) *Los ítems 1.03, 6.02 y 7.07 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad. OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7.	Se realiza corrección aritmética en la discriminación de APU, numera 1.2 personal técnico y personal auxiliar técnico social, ambiental y SISO sobrepasando los valores oficiales. OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECH	* El ítem 1.03 presenta información inexacta, inconsistente al ofertar en los insumos puntilla y set cimbra para la ejecución de la actividad "Descapote y limpieza" **Item 6.12 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3) *Los ítems 1.05, 1.06, 1.1, 1.12, 3.01, 3.02, 4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 5.01, 5.02, 8.02 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad.	*Item 4.03 y 4.04 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Codo d=12" y "Codo d=30" - (M) OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7.	* Item 6.01 el insumo "estribos para acceso a cámara la unidad de medida m3 no es consistente en cantidad para la unidad de medida del ítem " Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños) - (M) *Item 6.08 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3) *Item 6.10 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Angulo 1/8 x 2" x 6 m" - (Hr) *Item 6.13 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Cuarton de revoltura x 3 mts" - (Lb) *Item 7.07 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm)" - (M) *Los ítems 1.03, 6.02 y 7.07 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad. OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7.					

**Nota Aclaratoria:** los ítems para la construcción de estructuras en concreto en las cuales se oferta acero de refuerzo, este insumo no deberan ser cobrado en el ítem 6.14 "Acero de refuerzo figurado", al momento de ejecutar las obras

Original Firmado  
**JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO**  
 COMPONENTE TECNICO  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado  
**DANIELA ZAPATA PAREJA**  
 COMPONENTE FINANCIERO  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

		INFORME EVALUADOR					
		DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD					
		CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA					
DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD							
1	6.1.PONDERACIÓN DEL FACTOR CALIDAD						
			CONSORCIO REPOSICIÓN 023	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLAN	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023
100 puntos	<b>Implementación del programa de gerencia de proyectos:</b> La Entidad asignarán al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.	<b>Opción 1:</b> Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de agua potable y saneamiento básico.	SI	SI	SI	SI	SI
		<b>Opción 2:</b> Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico.	SI	SI	SI	SI	SI
100 puntos	<b>Presentación Plan de Calidad:</b> La Entidad otorgará cien (100) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 - Plan de calidad.		SI	SI	SI	SI	SI
TOTAL			OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)
2	6.2.PONDERACIÓN FACTOR ECONOMICO						

n= Número de propuestas incluyendo Po  
Pn= Valor de cada propuesta  
Po= Presupuesto oficial

Proponente	Pn	n	∑ Pn +Po
AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	\$ 1,309,197,405		
		2	\$ 2,628,909,644

PBD=(Pp+Po)/n	Po	\$ 1,319,712,239.44
	PBD=	\$ 1,314,454,822.15

Proponete	I diferencia con PBD I	Posicion	Puntaje
AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	\$ 5,257,417.29	0	0

3 MANIFESTACION A LA INDUSTRIA NACIONAL O EXTRANJERA

Proponente	Manifestacion Origen Nacional (100 PUNTOS)	Manifestacion Origen Extranjero (50 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS
AUGUSTO TÉLLEZ AYALA			0

4 DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Proponente	PUNTAJE FACTOR CALIDAD	PUNTAJE FACTOR ECONOMICO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	TOTAL PUNTAJE	Orden de Elegibilidad
AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	0	0	0	0	0

Observaciones:

**\*NOTA: EL PROPONENTE AUGUSTO TELLEZ AYALA SUBSANO LA DOCUMENTACION TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA, EL CONSORCIO ALCANTARILLADO 023 SUBSANA LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA, ENCONTRANDOSE RECHAZADO EN LA EVALUACION FINAL**

1. Que el Comité Evaluador Jurídico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando al los proponentes AUGUSTO TELLEZ AYALA Y ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA HABILITADOS. Los proponentes CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS deberan subsanar documentacion juridica faltante con el fin de habilitar sus ofertas de no hacerlo sus ofertas seran rechazadas
2. Que el Comité Evaluador Tecnico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando que los proponentes AUGUSTO TELLEZ AYALA SUBSANA LA DOCUMENTACION FALTANTE Y ES RECHAZADO porque se realiza correccion aritmetica en la discriminacion de AIU, numera 1.2 personal tecnico y personal auxiliar tecnico social, ambiental y SISO sobrepasando los valores oficiales. Las ofertas presentadas por los proponentes ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA; CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS SON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las calusales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA
3. Que el Comité Evaluador financiero verificó lo relacionado con los requisitos financieros habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando al los proponentes los proponentes AUGUSTO TELLEZ AYALA HABILITADO Y los proponentes ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA ,CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS SON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las calusales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA

4. Que por lo anterior los miembros del comité evaluador RECHAZAN Las ofertas presentadas por AUGUSTO TELLEZ AYALA, ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS SON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las caluales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA \* No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas. \* Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afecten, o mejoren las condiciones del proponente.

Original Firmado  
PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA  
COMPONENTE JURIDICO  
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado  
JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO  
COMPONENTE TECNICO  
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado  
DANIELA ZAPATA PAREJA  
COMPONENTE FINANCIERO  
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR