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GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual de especificaciones ha sido elaborado como soporte y complemento al conjunto de documentos 

técnicos (planos, presupuesto, AIU, apus, entre otros) para los proyectos de inversión en la infraestructura de los 

sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo operados por Empresas Públicas de Armenia – EPA.  

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Constructor se complementan entre sí y tienen por objeto 

explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, como figuran en 

las especificaciones, en los planos o en ambos. 

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que deba formar parte 

de la construcción no eximen al Constructor de su ejecución no podrán tomarse como base para reclamaciones o 

demandas posteriores. 

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca 

registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que ello 

implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El Constructor podrá utilizar productos similares, que cumplan 

con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la entidad 

Contratante o la Interventoría y/o supervisión. 

Cualquier cambio que proponga el Constructor, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá 

proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo 

del Constructor. 

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

- El Constructor asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realice en 

óptimas condiciones técnicas. 

- Será obligación primordial del Constructor, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo a los planos y 

especificaciones. 

- Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá contar con la 

aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión. para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos 

constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría y/o supervisión podrá 

solicitar al Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.  

- Todo material dispuesto por el contratista será de primera calidad, deberá cumplir con las normas de calidad 

vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones.  

- El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y 

documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y 

especificaciones de materiales. 

- Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte 

del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá 

consultarla por escrito en forma oportuna. 

- Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a 

realizar. 

- Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren estas 

especificaciones y los planos adjuntos. 
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- Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los planos y las 

especificaciones, en la mejor manera posible. 

- Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás 

beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que la entidad contratante, bajo ningún concepto, 

tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Constructor. 

- El Constructor deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial 

establecida para la industria de la construcción. 

- Una vez finalizada la obra el Constructor deberá elaborar y entregar en original y medio magnético los planos 

récord y formato de esquinas de la misma. 

- Será obligación del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e 

idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores 

encomendadas. 

- En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios públicos a los 

procesos de revisión y recibo, el Constructor deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones 

impartidas por los inspectores y/o interventores de las mismas. 

- Trámites ante las empresas de servicios públicos para entregas de las instalaciones por él ejecutadas. 

MODIFICACIONES 

Si durante la localización, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones de la 

obra, dará aviso a la interventoría y/o supervisión, quien será la encargada de tomar una decisión al respecto. Todo 

cambio sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la interventoría y/o supervisión, quien a su vez 

podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista, técnico y económico, previa consulta con 

la entidad contratante y el Consultor de diseño. 

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor. Bajo la 

supervisión de la interventoría y/o supervisión, el Constructor deberá consignar en los planos definitivos dichos 

cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones 

substanciales sobre el diseño original del proyecto, deberán ser consultados con el Consultor de diseño y aprobados 

por la interventoría y/o supervisión. 

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, deberá 

garantizar a la entidad contratante y a la obra los siguientes aspectos: 

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 

- La estabilidad de la obra contratada. 

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 

- No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 
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-  

CONSIDERACIONES VARIAS 

MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el 

Constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener 

en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, 

etc., de dichos materiales serán por cuenta del Constructor, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, 

deterioro y mala calidad de los mismos. El Constructor deberá suministrar a la interventoría y/o supervisión, con la 

debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. 

Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoría y/o supervisión, podrá ordenarle el descubrimiento 

de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Constructor. Las aprobaciones, por 

parte de la interventoría y/o supervisión, de los materiales, no exoneran al Constructor de su responsabilidad por la 

calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se 

ciñan a las especificaciones de los pliegos. 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las 

especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del Constructor.  Si fuera preciso, a juicio de 

la interventoría y/o supervisión, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos.  

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

- Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras 

deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor. 

- Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberán ser adecuados para las 

características y magnitud de la obra a ejecutar. 

- La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del Constructor, 

quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL 

- Es obligación del Constructor suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total 

de las mismas, a satisfacción de la entidad contratante, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 

profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 

- Cuando a juicio de la interventoría y/o supervisión, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o 

sin la experiencia necesaria, el Constructor procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra 

calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la entidad contratante. 

- Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría y/o supervisión o la entidad contratante impartan 

al representante del Constructor, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos 

que suscriban los profesionales del Constructor, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el 

Constructor mismo. 
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- El personal que emplee el Constructor será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, la entidad 

contratante se reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, 

si la interventoría y/o supervisión considera que hay motivo para ello. 

- Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por 

cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría y/o 

supervisión, deberá ser satisfecha por el Constructor dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación 

escrita en ese sentido. 

- Es obligación del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra 

y presentar a la interventoría y/o supervisión copias de estos contratos.  Además, deberán entregar, conforme 

a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las plantillas de pago de los salarios suscritas 

por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía. 

- Será por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución de las obras. 

- El Constructor deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 

interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. 

- Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Constructor a sus trabajadores, 

obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el código 

Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. 

- Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación 

laboral con la entidad contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a 

cargo exclusivo del Constructor. 

OBRAS MAL EJECUTADAS 

El Constructor deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del 

trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la interventoría y/o 

supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la entidad 

contratante. 

El Constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, señalado por la interventoría, se le 

indique. Si el Constructor no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la interventoría y/o 

supervisión, la entidad contratante podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 

OFICINAS Y DEPÓSITOS  

El constructor deberá disponer de un local apropiado como oficina y para depósito de herramientas y materiales, 

antes de empezar la obra, dando el cumplimiento técnico que se exige.(ver indicaciones en el numeral 5.2) 

Estas instalaciones serán fiscalizadas por el INTERVENTOR quien las aprobará y  exigirá para un desarrollo 

óptimo de la obra.  

El CONTRATISTA debe tener en cuenta los siguientes requisitos en relación con las instalaciones que necesite 

construir (o adquirir mediante arrendamiento) para el cabal cumplimiento del Contrato: 

De común acuerdo con el Interventor, el Contratista deberá proveer campamento, oficinas, almacén y depósito para 

almacenamiento de materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro a la intemperie, incluyendo los servicios 

hidrosanitarios, de teléfono, de energía y que sean suficientes, higiénicos y seguros.  

El contratista igualmente deberá hacer previamente, ante la entidad respectiva, las diligencias y solicitud para 

dotación de servicios provisionales, necesarios para el desarrollo de la obra a construir. 

Los costos relacionados con estas actividades deberán ser tenidos en cuenta en los costos de Administración de la 

obra. Por lo tanto, no se pagarán al CONTRATISTA por aparte estas actividades. 
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Edificaciones 

Todos los edificios para instalaciones provisionales deben ser de construcción higiénica, cómoda, resistente y 

segura. 

Reglamento de los Campamentos 

El CONTRATISTA debe administrar por medio de una dirección competente los campamentos y servicios que 

sean necesarios para su personal y es responsable de la sanidad y del orden en todas sus instalaciones y en la obra. No 

debe admitir en los campamentos ni en las obras personas ajenas al desarrollo de los trabajos. Las normas de control 

se someterán a la aprobación de la Interventoría. 

Abastecimiento de Agua y Protección Contra Incendio 
 

EL CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta y a su costo todas las tuberías, accesorios, materiales y 

elementos necesarios para construir, mantener y operar sus servicios de agua. Las fallas en el suministro, por cualquier 

causa no darán motivo a reclamación por parte del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA además, debe proveer agua potable para su personal en campamentos y áreas de trabajo. 

Energía eléctrica para construcción 

El CONTRATISTA deberá proveer sus propias fuentes de energía a su costo, suministrando redes primarias y 

secundarias, protecciones, equipo de medida y demás elementos  que fueren necesarios para operar y mantener los 

servicios de energía. 

Alcantarillado y Servicios sanitarios 
El CONTRATISTA suministrará, construirá y mantendrá, durante el periodo de construcción, las baterías de servicios 

de servicios sanitarios que corresponda de acuerdo al desarrollo del PGIO. 

  


